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POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

 

Na podlagi 47. ļlena Zakona o javnem naroļanju (Uradni list RS, ġt. 91/2015, 14/2018, v nadaljevanju ZJN-

3), naroļnik: 

 

OBĻINA ĢIROVNICA, 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica (v nadaljevanju: naroļnik), 

telefon: 04/ 580 91 00  

telefaks:04/580 91 09  

matiļna ġtevilka: 1332201000 

ID za DDV: SI59713631 

transakcijski raļun: 01392-0100007760 

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naroļila, na osnovi javnega naroļila gradnje po postopku naroļila male vrednosti: UREDITEV 

CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE.  

 

1. PREDMET JAVNEGA NAROĻILA 

 

Predmet javnega naroļila je UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE. Javno naroļilo je razdeljeno na dva sklopa , in sicer: 

ü SKLOP 1 : UREDITEV CEST PO NOVIM A PODVOZOMA ĢELEZNICE;   

V sklopu posodobitve proge Ljubljana-Jesenice, bosta nezavarovana nivojska prehoda v 

Vrbi in na Selu pri Ģirovnici ukinjena in urejena dva nova podvoza. Ker sta cesti precej v 

uporabi, zlasti za kmetijsko mehanizacijo, je v ta namen potrebno ustrezno urediti obe cesti 

(v makadamu) in jih v  tem delu pri lagoditi (smer, naklon, ipd.).  

Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 

1. odstavkom 5. ļlena Gradbenega zakona (UL RS, ġt. 61/207 s sp.), 3. odstavkom 18. 

ļlena Zakona o cestah- Zces-1 (Uradni list RS, ġt. 109/2010)  in Pravilnikom za izvedbo 

investicijskih vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list 

RS, ġt. 7/12). 

 

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projektne dokumentacije: 

- PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste JP 650082 (R3ïSelo 16cïR2) v obmoļju podvoza pod ģelezniġko 

progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, Kidriļeva 4b, 4000 

Kranj, ġt.  P-385B/19, april 2020, vodja projekta  Janez Ģura; 

- PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste v JP 650191 (Vrba ï nadvoz AC ïJP 650255) v obmoļju novega 

podvoza pod ģelezniġko progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, 

Kidriļeva 4b, 4000 Kranj, ġt.  P-385A/19, april 2020, vodja projekta Janez Ģura. 
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ü SKLOP 2: IZGRADNJA  PARKIRIĠĻA RODINE; 

Obļina Ģirovnica namerava v naselju Rodine zgraditi parkiriġļe na zahodnem delu parcele 

1063/1 k.o. Doslovļe. Parcela je z juga, severa in deloma z zahoda omejena s kamnitim 

zidom zloģenim na suho, ki pa je ģe v veliki meri poruġen in dotrajan. Dostop do parcele je 

v odprtini v zidu z zahodne strani, tik za prikljuļkom obļinske ceste (parcela ġt. 1682/3), 

na drģavno cesto R3-638/1131 Ģirovnica-Begunje. Novo parkiriġļe za osebna vozila, 

velikosti 27,5 x 27,0 m bo imelo 27 parkirnih mest,  in bo namenjeno veļinoma turistiļnim 

obiskovalcem in obiskovalcem namenjenim na Pot kulturne dediġļine (rojstne hiġe Preġerna, 

Ļopa, Finģgarja, Jalna in Janġe). Prikljuļek na parkiriġļe bo izveden z obļinske ceste. V 

sklopu se ureja tudi prikljuļek na drģavno cesto. Zardi ureditve se na juģnem delu obstojeļi 

oporni zid odstrani in izvede nov na ustreznem zamiku za kasnejġo izvedbo ploļnika za 

peġce. Na severni strani se obstojeļi kamniti zid v najveļji moģni meri ohrani in sanira v 

videzu suhozida. V okviru projekta se izvede javna razsvetljava, napajanje svetilk in 

prikljuļitev na obstojeļe priģigaliġļe cestne razsvetljave v TP Rodine novo naselje. 

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projektne dokumentacije: 

- DGDï Parkiriġļe Rodine, izdelal Atelje prizma d.o.o., Cesta m. Tita 7, 4270 Jesenice, ġt. 25/19, 

december 2020, vodja projekta Domen Zalokar;  

- PZI ï Parkiriġļe Rodine, izdelal Atelje prizma d.o.o., Cesta m. Tita 7, 4270 Jesenice, ġt. 25/19, maj 

2021, vodja projekta Domen Zalokar.  

 

Na sedeģu Obļine Ģirovnica, Breznica 3, 4274 Ģirovnica je moģen vpogled v navedene projekte v predhodnih 

odstavkih, in sicer v ļasu uradnih ur in po predhodni najavi na naslednja e-mail naslova: obcina@zirovnica.si 

in marija.luznik@zirovnica.si. Del projektne dokumentacije bo objavljen na internetni strani naroļnika, poleg 

ostale dokumentacije za predmetno javno naroļilo. 

 

Zahteve naroļnika so razvidne iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila in predraļuna s popisi 

predvidenih del. Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroļila za izvedbo projekta: UREDITEV CEST 

POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE, sestavljajo 

naslednji dokumenti:  

POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

POGLAVJE 2: POGODBA (sklop 1 in sklop 2)  

POGLAVJE 3: TEHNIĻNE SPECIFIKACIJE 

POGLAVJE 4: PREDRAĻUN 

POGLAVJE 5: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 

 

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni skop ali za oba sklopa. Variantne ponudbe niso dopustne in 

jih naroļnik v primeru prejema ne bo upoġteval. 

 

Izvajanje razpisanih del bo trajalo ġtirideset (40 )  koledarskih dni  od sklenitve pogodbe (maksimalni ļas 

od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo ï 10 dni, izvajanje del 30 dni). Predviden priļetek del je 5. avgust 

2021. 
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Izbrani izvajalec bo moral zaļeti z delom, najkasneje v 7 dneh po podpisu pogodbe z naroļnikom. Pogoj za 

dokonļanje del je z zapisnikom izvedena primopredaja del. Investicija se bo izvajala v obsegu, ki je 

predviden v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila in glede na predvidena 

sredstva. Okvirni terminski plan je sestavni del obrazcev za sestavo ponudbe. 

 

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naroļila izpolnjevati in upoġtevati tudi vsa doloļila veljavnih 

predpisov, ki urejajo podroļje predmeta javnega naroļila in, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

 

V skladu s 95. ļlenom ZJN-3 si naroļnik pridrģuje moģnost oddaje dodatnih gradenj brez novega postopka 

javnega naroļila. 

 

V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finanļna sredstva, ki jih ima naroļnik na razpolago in 

predvideno oceno investicije, Obļina Ģirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si pridrģuje pravico 

do zavrnitve vseh ponudb. Izbrani ponudnik v tem primeru nima pravice do kakrġnihkoli zahtevkov iz 

naslova neoddanega dela javnega naroļila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih 

podraģitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila za tiste dele 

izvedbe javnega naroļila, ki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila niso bili ustrezno opredeljeni, 

pa bi jih glede na predmet javnega naroļila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

 

Javno naroļilo za oddajo javnega naroļila gradnje po postopku naroļila male vrednosti je, v skladu z 56. 

ļlenom ZJN-3, objavljeno na portalu javnih nar oļi. 

 

 

2. PREDLOĢITEV PONUDBE 

 

Ponudniki morajo ponudbe predloģiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: 

https://ejn.gov.si /eJN2, skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti 

elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), objavljenih na 

spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  Za oddano ponudbo se ġteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN oznaļena s statusom "ODDANO", razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki je 

doloļen v nadaljevanju. 

 

Ponudba se ġteje za pravoļasno oddano, ļe jo naroļnik prejme preko sistema e-JN: https://ejn.gov.si/eJN2 

najkasneje do 14 . julija  202 1, do vkljuļno 12:00  ure . 

 

Po preteku roka za predloģitev ponudb, ponudbe ne bo ve mogoļe oddati. 

 

Zahtevana garancija za resnost ponudbe (menica z meniļno izjavo in pooblastilom za unovļenje) mora 

ponudnik poslati naroļniku v originalu (v papirni obliki) do poteka roka za prejem ponudb, to je do 14 . 

julija  202 1, do vkljuļno 12:00 ure, po po ġti pripor oļeno ali dostaviti osebno  v za prti ovojnici, 

na naslov naroļnika: OBĻINA ĢIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ĢIROVNICA. 

 

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno "NE ODPIRAJ - PONUDBA 430-0004/2021". Na zadnji starani 

mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 
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V primeru, da naroļnik do poteka roka za prejem ponudb, ne bo prejel zahtevane garancije za resnost 

ponudbe na zgoraj naveden naļin, bo naroļnik ponudbo takega ponudnika izloļil. 

 

 

3. ODPIRANJE PONUDB 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatiļno v informacijskem sistemu e-JN dne 14 . julija 2021 in se 

zaļelo ob 12:30 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem ļasu prikaģe podatke 

o ponudniku, o variantah, ļe so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoļi dostop do .pdf dokumenta, 

ki ga ponudnik naloģi v sistem e-JN pod razdelek "Predraļun". Javna objava se avtomatiļno zakljuļi po 

poteku 60 minut. Ponudniki, ki so o ddali ponudbe imajo podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago 

v razdelku "Zapisnik o odpiranju ponudb".  

 

 

 

S spoġtovanjem! 

 

Leopold Pogaļar 

 ĢUPAN 
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Navodila doloļajo pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeleģijo javnega razpisa, naļin oddaje ponudbe, 

postopek odpiranja ponudb, ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejġega ponudnika za izvedbo projekta:  

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE, 

ki obsega dva loļena sklopa: 

ü SKLOP 1 : UREDITEV CEST PO NOVIM PODVOZOMA   

ü SKLOP 2: IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE. 

 

 

1.  UVODNA DOLOĻILA 

 

1.1. Ponudniki morajo oddati ponudbe za SKLOP 1, SKLOP 2 ali za oba sklopa.  

 

1.2. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naroļnik v primeru prejema ne bo upoġteval. 

 

1.3. Ponudnik krije vse stroġke, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe. 

 

 

2.  VIRI SREDSTEV  

 

2.1. Naroļnik ima v proraļunu obļine Ģirovnica predvideva sredstva za izvedbo projekta. Projekt ġt. 

OB192-20-0004 Rekonstrukcija cest pod podvozi ģelezniġke proge, proraļunska postavka 1321 

Obļinske ceste (investicije) in projekt OB192-14-0007 Parkiriġļe Rodine, proraļunska postavka 

1331 Ostale prometne povrġine in signalizacija, konto 420402 Novogradnje, adaptacije in 

rekonstrukcije, in je  vkljuļen v Naļrt razvojnih programov obļine Ģirovnica v obdobju 2021-

2024. 

 

2.2. V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finanļna sredstva, ki jih ima naroļnik na razpolago 

in predvideno oceno investicije, Obļina Ģirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si pridrģuje 

pravico do zmanjġanja obsega razpisanih del ali celo do zavrnitve vseh ponudb. Izbrani ponudnik 

v tem primeru nima pravice do kakrġnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega 

naroļila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podraģitev iz naslova nepopolne 

ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila za tiste dele izvedbe javnega 

naroļila, ki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila niso bili ustrezno opredeljeni, pa 

bi jih glede na predmet javnega naroļila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

 

3.  ZAKONI IN P REDPISI  

 

3.1. Pri oddaji javnega naroļila se bodo uporabljala doloļila naslednjih zakonov in predpisov: 

 

- Zakona o javnem naroļanju  - ZJN-3 (Uradni list RS, ġt. 91/15, 14/18), 

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naroļanja - ZPVPJN (Uradni list RS, ġt. 

43/11 s sprem. in dopol. ), 

- Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB2 (Uradni list RS, ġt. 36/04 s sprem. in dopol.), 
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- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, ġt. 83/01, s sprem. in dopol.), 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, ġt. 61/17 s sp.), 

- Zakon o arhitekturni in inģenirski dejavnosti (ZAID, Uradni list RS, ġt. 61/17), 

- Zakona o javnih financah ï ZJF (Uradni list RS, ġt. 79/99, s sprem. in dopol.),  

- Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, ġt. 117/06, s prem. in dopol.), 

- Zakona o varnosti in zdravju pri delu ï ZVZDï1 (Uradni list RS, ġt. 43/11), 

- Zakona o integriteti in prepreļevanju korupcije - ZIntPK (Uradni list RS, ġt. 69/11-UPB2, 

158/20)  

- Pravilnik o podrobnejġi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, ġt. 36/18), 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno korist na javnih 

cestah (Uradni list RS, ġt. 7/12) 

- Uredba o razvrġļanju objektov (Uradni list RS, ġt. 37/18), 

- Uredba o finanļnih zavarovanjih pri javnem naroļanju (Uradni list RS, ġt. 27/16) 

- Uredbe o zelenem javnem naroļanju (Uradni list RS, ġt. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 

89/14 in 91/15 -ZJN-3) 

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo podroļje javnih naroļil oz. urejajo podroļje 

predmeta javnega naroļila. 

 

3.2. Ponudnik mora posvetiti posebno pozornost pogojem v zvezi z zaposlovanjem delovne sile v R 

Sloveniji. Izvajalec mora spoġtovati vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z varstvom pri 

delu, zaposlovanjem in delovnimi pogoji. 

 

3.3. Osebje, ki je odgovorno za izvedbo pogodbenih del na deloviġļu, mora izpolnjevati pogoje 

skladno s slovensko zakonodajo. 

 

 

4.  PONUDNIK  

 

4.1. Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naroļila sodeluje vsaka pravna in/ali fiziļna oseba, 

ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naroļila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 

predpisana dovoljenja ter izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje, navedene v dokumentaciji 

v zvezi z oddajo javnega naroļila in zanjo ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in 

prepreļevanju korupcije (Uradni list RS, ġt. 69/11 ï UPB).  

 

4.2. Ponudbo lahko predloģi tudi skupina izvajalcev/ponudnikov ï skupna ponudba. Ne glede na 

predloģitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naroļniku neomejeno solidarno. Skupna 

ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije  

 

4.3. Tako se kot ponudnik ġteje: 

- samostojni ponudnik ali 

- skupina ponudnikov. 

 



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

 
UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 1 

 

Stran 12  od 135  

4.4. V primeru ponudbe skupine ponudnikov, morajo le-ti ponudbi priloģiti ustrezni akt o skupni izvedbi 

naroļila (na primer: pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naroļila mora minimalno 

vsebovati naslednje doloļbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost 

vseh ponudnikov; deleģi ponudnikov v % in podroļje dela, ki ga bodo izvedli; naļin plaļila preko 

vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter doloļila v primeru izstopa ponudnika. 

 

4.5. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naroļila sklene 

vodilni ponudnik. 

 

4.6. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v Obrazcu ġt. 1. ï Obrazec ponudbe, v toļki VII. 

Sodelovanje s podizvajalci navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naroļila. Ponudnik 

v razmerju do naroļnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naroļila, ne glede na ġtevilo 

podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.  

 

 

5.  PONUDBA  

 

5.1. Samostojna ponudba 

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik odda ponudbo samostojno ï brez podizvajalcev in brez 

soponudnikov (partnerjev v skupini) v primeru skupne ponudbe. Navedeno pomeni, da mora biti 

ponudnik strokovno, tehniļno in kadrovsko sposoben sam izvesti naroļilo, ob izpolnjevanju vseh 

pogojev in zahtev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila. 

 

5.2. Ponudba s podizvajalci 

Podizvajalci lahko sodelujejo pri veļ ponudbah hkrati. Za podizvajalca se ġteje gospodarski subjekt, 

ki je fiziļna oseba (samostojni podjetniki posamezniki) ali pravna oseba, in za ponudnika dobavlja 

blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je povezana s predmetom javnega naroļila. 

 

Ponudnik mora imeti plaļane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naroļanja. 

 

5.3. Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloģi tudi skupina ponudnikov ï skupna ponudba. Ne glede na predloģitev skupne 

ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naroļniku neomejeno solidarno. V primeru predloģitve ponudbe 

skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede osnovne 

sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti. Pogoje glede 

ekonomske in finanļne sposobnosti ter tehniļne in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila. 
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6.  OGLED LOKACIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 

6.1. Moģen je ogled obmoļja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. ġtevilka 

04/580 91 00 (Marija Luģnik), da se sporazumno doloļi ļas vaġega ogleda. 

 

6.2. Za izvedbo gradbenih del je izdelana projektna dokumentacija: 

 

- SKLOP 1 : UREDITEV CEST PO NOVIM PODVOZOMA;   

PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste JP 650082 (R3ïSelo 16cïR2) v obmoļju podvoza pod 

ģelezniġko progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, 

Kidriļeva 4b, 4000 Kranj, ġt.  P-385B/19, april 2020, vodja projekta Janez Ģura; 

PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste v JP 650191 (Vrba ï nadvoz AC ïJP 650255) v obmoļju 

novega podvoza pod ģelezniġko progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in 

tehniļno svetovanje, Kidriļeva 4b, 4000 Kranj, ġt.  P-385A/19, april 2020, vodja projekta 

Janez Ģura. 

 

- SKLOP 2: IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE; 

DGDï Parkiriġļe Rodine, izdelal Atelje prizma d.o.o., Cesta m. Tita 7, 4270 Jesenice, ġt. 

25/19, december 2020, vodja projek ta Domen Zalokar;  

PZI ï Parkiriġļe Rodine, izdelal Atelje prizma d.o.o., Cesta m. Tita 7, 4270 Jesenice, ġt. 

25/19, maj 2021, vodja projekta Domen Zalokar.  

 

Projekti so na vpogled pri naroļniku. Prosimo, da se predhodno najavite (telefon ġt. 04/580 91 00), 

da se sporazumno doloļi ļas vaġega vpogleda v projekte, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti 

uradne osebe. Priporoļljivo je, da ponudniki opravijo ogled obstojeļega stanja terena. Na internetni 

strani naroļnika bo del projektne dokumentacije objavljen poleg dokumentacije za predmetno javno 

naroļilo. 

 

7.  VSEBINA DOKUMENTACIJE  V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROĻILA 

 

7.1. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila vsebuje spodaj naġteta poglavja in je povezana z 

vsemi prilogami, ki so izdane v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe: 

POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

POGLAVJE 2: POGODBA 

POGLAVJE 3: TEHNIĻNE SPECIFIKACIJE 

POGLAVJE 4: PREDRAĻUN (POPIS DEL) 

POGLAVJE 5: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 

 

7.2. Ponudniku je skladno z doloļbami ZJN-3 omogoļen neomejen, popoln, neposreden in brezplaļen 

dostop do dokumentacije na spletni strani naroļnika.  

 

7.3. Ponudnik ima na voljo skupaj z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroļila (pdf obliki)  tudi 

elektronsko verzijo dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila, in sicer POGLAVJE 4 
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(POPIS DEL) in POGLAVJE 5 (OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE), ki omogoļa vpisovanje. Popis del 

mora biti izpolnjen v elektronski obliki (v Ex celovi datoteki)  in priloģen ponudbi. 

 

7.4. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroļila 

pazljivo prouļijo, vkljuļno s projektno dokumentacijo, ki je na vpogled pri naroļniku, in morebitnimi 

dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila, ki jih naroļnik izda v roku, predvidenem 

za pripravo ponudb.  

 

7.5. Ponudnik mora zadostiti pogojem, navedenim pod Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in 

skladno s tem priskrbeti vse dokumente zahtevane v poglavju Sestavni deli ponudbe. 

 

7.6. Ponudba se izloļi, ļe je narejena kakrġna koli sprememba, dodatek ali izbris v dokumentaciji v zvezi 

z oddajo javnega naroļila, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naroļnik. 

 

 

8.  POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO  V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROĻILA 

 

8.1. Naroļnik v zvezi s tem razpisom ne bo organiziral informativnega dneva za ponudnike. 

 

8.2. Ļe ponudnik ģeli dobiti kakrġna koli pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naroļila ali pripravo ponudbe mora najkasneje osem (8) dni  pred iztekom roka za oddajo ponudb 

zastaviti vpraġanja na portalu javnih naroļil: 

http://www.enarocanje.si.  

 

8.3. Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila bo naroļnik posredoval izkljuļno 

preko portala javnih naroļil, najpozneje ġest (6) dni pred iztekom rok a za oddajo ponudb , 

pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo poslana pravoļasno. 

 

8.4. Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila sme ponudnik zahtevati 

izkljuļno v pisni obliki. Odgovori na pisna vpraġanja bodo objavljeni na Portalu javnih naroļil (pri 

predmetnem javnem razpisu). Odgovori na postavljena vpraġanja postanejo sestavni del 

dokumentacije  v zvez z oddajo javnega naroļila.  

 

 

9.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE  V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA 

NAROĻILA 

 

9.1. Naroļnik si pridrģuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroļila delno spremeni 

ali dopolni, tako na lastno pobudo ali kot odgovor na proġnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od 

morebitnega ponudnika. 

 

9.2. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila bo 

objavljeno na Portalu javnih naroļil. 
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9.3. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila bo naroļnik posredoval 

izkljuļno preko portala javnih naroļil. Morebitne spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naroļila postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila in 

so za ponudnike obvezujoļe. 

 

9.4. V primeru delne spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila, vendar 

le v primeru, ļe bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila bistveno spremenjena oz. 

dopolnjena, bo naroļnik podaljġal rok za oddajo ponudb.  

 

 

10.  JEZIK V PONUDBI  

 

10.1. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaġa na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem 

jeziku.  

 

10.2. Vsa dokazila in tiskana literatura (razen prospektna dokumentacija ponujenega materiala in 

opreme), s katero ponudnik opremi ponudbo, so lahko v drugem jeziku, vendar pa mora ponudnik 

poskrbeti za uradni prevod v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo 

v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoļa upoġteva ponudbena dokumentacija oziroma njen 

uradni prevod v slovenskem jeziku. 

 

10.3. Prospektna dokumentacija ponujenega materiala in opreme je lahko v slovenskem, angleġkem, 

nemġkem jeziku, italijanskem, francoskem ali hrvaġkem jeziku. V kolikor bo naroļnik ob 

pregledovanju in ocenjevanju ponudb ocenil, da jih je potrebno uradno prevesti v slovenski jezik, 

bo to zahteval od ponudnika v ustreznem roku. Stroġke prevoda nosi ponudnik. 

 

 

11.  VALUTA V PONUDBI  

 

11.1. Valuta v ponudbi je EVRO (ú) in se bo tako tudi ocenjevala. 

 

11.2. Vsi zneski v ponudbenem predraļunu morajo biti izraģeni v evrih. 

 

11.3. Finanļni podatki, ki jih mora ponudnik predloģiti morajo biti izraģeni v evrih. 

 

 

12.  PODPIS PONUDBE  

 

12.1. Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom 

pooblaġļena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz 

priloģenega pooblastila. 
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13.  CENE V PONUDBI  

 

13.1. Javni razpis se izvede za celotna dela. Delnih ponudb naroļnik ne bo upoġteval. 

 

13.2. Cene morajo biti izraģene v EVRIH (ú). Formirane morajo biti s ponudbenim predraļunom, 

sestavljenim na priloģenih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur 

popisov in koliļin.  

 

13.3. Cene na enoto v ponudbenem predraļunu (popis del) in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na 

dve decimalni mesti.  

 

13.4. Ponudnik mora davek na dodano vrednost (DDV) navesti posebej. 

 

13.5. Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroġke (DDV, takse, uvozne dajatve, stroġke 

embaliranja, prevoza, zavarovanja, montaģe, demontaģe, idr.) za izroļitev enote, kot konļnega 

funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le 

tega navesti v ponudbenem predraļunu in upoġtevati v konļni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki 

ne bodo navedeni v ponudbenem predraļunu in upoġtevani v konļni skupni ponudbeni ceni, se 

ne bodo upoġtevali.  

 

13.6. Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izraļune in naj pri posamezni postavki v 

ponudbenem predraļunu upoġtevajo opis, predvidene koliļine in enote mere. V primeru dodatnih 

in veļ ï preseģnih del, nepredvidenih in pozneje naroļenih del veljajo cene na enoto vkljuļno s 

popusti na enoto tudi za ta dela.  

 

13.7. Ponudnik mora v obrazcih popisa del oz. predraļunu izpolniti vse postavke, kjer je omogoļen vpis 

cene na enoto.  

 

13.8. V primeru, da ponudnik pri posamezni postavki, kjer so navedene enote mere in koliļine, ne bo 

vpisal cene na enoto bo naroļnik ġtel, da ponudnik ni ponudil vseh razpisanih del, in bo tako 

ponudbo zavrnil.  

 

13.9. Cene na enoto za izvedbo del so fiksne in dokonļne do zakljuļka izvedbe del. Ponudnik ni 

upraviļen do podraģitev.  

 

 

14.  ROK ZAĻETKA IN DOKONĻANJA DEL 

 

14.1. Izvajanje razpisanih del bo trajalo ġtirideset (40) koledarskih dni  od sklenitve pogodbe 

(maksimalni ļas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo ï 10 dni, dokonļanje del 30 dni). 

Predvideni zaļetek del je 5. avgust 2021. Ponudbeni rok za izvedbo projekta ne sme presegati 

razpisanega. 
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14.2. V kolikor je rok izvedbe daljġi od zahtevanega, se ponudba izloļi. 

 

 

15.  VELJAVNOST PONUDBE 

 

15.1. Ponudba mora veljati najmanj stodvajset (120) dni  od roka za oddajo ponudb, ki je doloļen v 

Povabilu k oddaji ponudbe ali, ļe je ta spremenjen v dopolnilu dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naroļila, v skladu s toļko 21. V primeru krajġega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba 

zavrne . 

 

15.2. V kolikor zaradi objektivnih okoliġļin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa 

pogodbe, lahko naroļnik zahteva od ponudnikov, da za doloļeno ġtevilo dni podaljġajo 

rok veljavnosti ponudb. Zahteva in odgovori v zvezi s podaljġanjem roka ponudb morajo biti v 

pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takġno zahtevo, ne da bi naroļnik unovļil njegovo garancijo za 

resnost ponudbe, vendar je s tem njegova ponudba izloļena. 

 

 

16.  ZAVAROVANJE PONUDBE  

 

16.1. Ponudnik mora skupaj s ponudbo predloģiti garancijo za resnost ponudbe na obrazcu ġt. 12 ï 

Obrazec garancije za resnost ponudbe, ki je sestavni del POGLAVJA 5 dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naroļila.  

 

16.2. Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, predloģiti bianco menico z meniļno izjavo s 

pooblastilom za izpolnitev in unovļenje menice, v viġini 4.000,00 ú.  

 

16.3. Zahtevana garancija za resnost ponudbe (menica z meniļno izjavo in pooblastilom za unovļenje) 

mora ponudnik poslati naroļniku v originalu (v papirni obliki) do poteka roka za prejem ponudb, 

to je do 14 . julija  202 1, do vkljuļno 12:00 ure, po poġti priporoļeno ali dostaviti os ebno 

v zaprti ovojnici, na naslov naroļnika: OBĻINA ĢIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 

ĢIROVNICA. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno "NE ODPIRAJ - PONUDBA 430-

0004/2021". Na zadnji starani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.  

 

16.4. V primeru, da naroļnik do poteka roka za prejem ponudb, ne bo prejel zahtevane garancije za 

resnost ponudbe na zgoraj naveden naļin, bo naroļnik ponudbo takega ponudnika izloļil.  

 

16.5. Garancija za resnost ponudbe mora veljati stotrideset (130) dni od roka za oddajo ponudb, to je 

10 dni po preteku veljavnosti ponudb. V kolikor zaradi objektivnih okoliġļin v roku veljavnosti 

ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naroļnik zahteva od ponudnikov, da za doloļeno 

ġtevilo dni podaljġajo rok veljavnosti garancije. Zahteva in odgovori v zvezi s podaljġanjem roka 

veljavnosti garancij morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takġno zahtevo, ne da bi 

naroļnik unovļil njegovo garancijo za resnost ponudbe, vendar je s tem njegova ponudba 

izloļena. 
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16.6. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljġa od zahtevane, mora le-to pokriti z 

ustrezno daljġo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naroļnik razlike 

nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upoġteval. 

 

16.7. Garancija za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjena, na njegovo zahtevo, vendar ġele 

ko bo naroļniku dostavil zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

16.8. Ostalim ponudnikom bo garancija za resnost ponudbe, na njihovo zahtevo vrnjena, vendar ġele 

po pravnomoļnosti odloļitve o oddaji javnega naroļila.  

 

16.9. Naroļnik bo unovļil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe v primeru ko: 

- po odpiranju ponudb umakne svojo ponudbo; 

- v ļasu veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o 

sprejemu njegove ponudbe; 

- po sklenitvi pogodbe ne predloģi zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, 

- v ponudbi poda neresniļne izjave. 

 

 

17.  ZAUPNOST POSTOPKA 

 

17.1. Ponudnik mora v svoji ponudbi oznaļiti vse tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. 

in 40. ļlenu Zakona o gospodarskih druģbah (Ur. l. RS, ġt. 42/06, s sprem. in dopol.) in priloģiti 

ustrezni sklep o doloļitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoġtevati doloļbe 35. ļlena ZJN-3 in 

doloļbe Zakona o dostopu do informacij javnega znaļaja (Uradni list RS, ġt. 24/03 s sprem. in 

dopol.). 

 

17.2. Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, oznaļi s 

klavzulo èZAUPNOç ali èPOSLOVNA SKRIVNOSTç in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ļe 

na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le doloļen podatek, mora biti to eksplicitno 

oznaļeno, in sicer mora biti podatek podļrtan z rdeļo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa 

prisotni oznaka èZAUPNOç ali èPOSLOVNA SKRIVNOSTç in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. 

 

17.3. Podatki, ki jih bo ponudnik izrecno oznaļil za zaupne v skladu z doloļili tega poglavja, bodo 

uporabljeni samo za namene javnega naroļila in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaġļenim 

osebam, ki bodo vkljuļene v postopek javnega naroļila. Te osebe, kot tudi naroļnikovi nadzorni 

organi oziroma organi presojanja v primeru uveljavljanja pravnega varstva, so odgovorni za 

varovanje zaupnosti posredovanih podatkov. 

 

17.4. Ponudniki morajo pri doloļanju poslovne skrivnosti upoġtevati tudi doloļbo drugega odstavka 35. 

ļlena ZJN-3, ki doloļa, da "so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in 

koliļina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz 

ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.  
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17.5. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik oznaļiti ģe v ponudbi, naknadno 

oznaļevanje ni moģno. 

 

17.6. V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost oznaļeni podatki, ki ne ustrezajo doloļbi 2. odstavka 

35. ļlena ZJN-3, bo naroļnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost 

umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaġļenec poda pisno 

izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega  zastopnika 

ali z njegove strani pooblaġļene osebe. Ļe ponudnik v roku, ki ga doloļi naroļnik, ne prekliļe 

zaupnosti, naroļnik ponudbo v celoti zavrne.  

 

17.7. Naroļnik si pridrģuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v 

skladu z zakonom sodijo pod javne podatke. 

 

17.8. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naroļilu je po datumu oddaje javnega naroļila javna, 

ļe ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega ļlena. Pred tem datumom doloļbe 

zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega znaļaja, ne veljajo. 

 

17.9. Po sprejemu odloļitve o oddaji javnega naroļila mora naroļnik ponudniku na njegovo zahtevo 

dovoliti vpogled v izbrano ponudbo, razen v tiste dele, ki upoġtevaje toļko 17.1. in 17.2 

predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbo 

izbranega ponudnika zaradi suma, da je naroļnik krġil zakon, mora naroļnik organizirati v vpogled 

v izbrano ponudbo, in sicer: 

- ļe je naroļnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, mora po objavi odloļitve o oddaji 

javnega naroļila omogoļiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, 

ki so oddali dopustno ponudbo.  

- ļe naroļnik ni opravil popolnega pregleda ponudb, pa mora omogoļiti vpogled vsem 

ponudnikom.  

 

17.10. Naroļnik ponudniku, ki je v roku dveh delovnih dni po objavi odloļitve zahteval vpogled, dovoli 

vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve, 

razen v tiste dele, ki upoġtevaje doloļbe tega ļlena predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za 

tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki 

se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplaļen. Za 

posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naroļnik 

ponudniku zaraļuna materialne stroġke. 

 

 

18.  VARIANTNE PONUDBE  

 

18.1. Ponudniki lahko predloģijo ponudbo samo za razpisano varianto ponudbe. Variantne ponudbe niso 

predvidene in jih naroļnik ne bo upoġteval.  
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19.  NAĻIN IN ODDAJA  PONUDB 

 

19.1. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naroļanja je na 

povezavi, ki je navedena v Obvestilu o naroļilu objavljenem na Portalu javnih naroļil. 

 

19.2. Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki, v sistem e-JN, razen zahtevane garancije za 

resnost ponudbe, ki se predloģi na naļin kot je doloļen v povabilu in toļki 16.3 Navodila.  

 

19.3. Ponudba se ġteje za pravoļasno oddano, ļe jo naroļnik prejme preko sistema e-JN: 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 14 . julija 2021 , do vkljuļno 12:00 ure. 

 

19.4. Po preteku roka za predloģitev ponudb, ponudbe ne bo ve mogoļe oddati. 

 

19.5. Ponudniki morajo ponudbe predloģiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: 

https://ejn.gov.si/eJN2, skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo 

funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za 

uporabo e-JN), objavljenih na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2. Za oddano ponudbo 

se ġteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznaļena s statusom "ODDANO", razen 

zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki je doloļen v nadaljevanju. 

 

19.6. Ponudba naj bo izdelana in oddana na izvirniku te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naroļila, ki jo ponudnik prevzame preko Portala javnih naroļil. Vsi obrazci in izjave morajo biti 

datirani, ģigosani in podpisani s strani podpisnika ponudbe. Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni 

del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila ne sme spreminjati ali popravljati besedila, 

ki je pripravljeno s strani naroļnika in ģe vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upoġteva 

dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila in obrazci, ki so objavljeni na Portalu javnih 

naroļil in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naroļnik ugotovil, 

da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in 

dopolnitve), ki ga je doloļil naroļnik, bo ponudbo takega ponudnika izloļil. 

 

19.7.  Pred oddajo ponudbe v sistemu e -JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, 

zaģelena je pdf. oblika, popis del pa ponudnik odda tudi v Excelovem dokumentu.  

 

19.8. Ļe je iz tehniļnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugaļe (npr. s 

pomoļjo raļunalnika), mora besedilo v obrazcu v ustrezati zahtevam naroļnika iz te 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila, kar pomeni, da mora besedilo obrazca 

vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. V primeru, da se 

ponudnik pri vpisu podatkov v ponudbo zmoti in vnese popravek, mora biti ob popravku parafa 

osebe, ki je podpisnik ponudbe in ģig. 
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20.  PODALJĠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB 

 

20.1. Naroļnik lahko po lastnem preudarku ali na proġnjo morebitnega ponudnika podaljġa rok za 

oddajo ponudb, vendar le v primeru, ļe bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila 

bistveno spremenjena oz. dopolnjena, o tem pa mora obvestiti bodoļe ponudnike, na enak naļin 

kot je bilo objavljeno javno naroļilo ï z dopolnilom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naroļila. 

 

20.2. V tem primeru se vse pravice in obveznosti naroļnika in ponudnikov prenesejo na novi datum. 

 

 

21.  SPREMEMBE IN UMIK PONUDB  

 

21.1. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. 

 

21.2.  Ļe ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se ġteje, da ponudba ni bila 

oddana in je naroļnik v sistemu e-JN ne bo videl. 

 

21.3. Ļe ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naroļniku v tem sistemu 

odprta zadnja oddana ponudba. 

 

 

22.  ODPIRANJE PONUDB  

 

22.1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatiļno v informacijskem sistemu e-JN dne 14 . julija 2021 , 

in se zaļelo ob 12:30 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

22.2. Informacijski sistem e-JN ob uri, ki je doloļena za javno odpiranje ponudb, prikaģe podatke o 

ponudniku, o variantah, ļe so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoļi dostop do pdf. 

dokumenta, ki ga ponudnik naloģi v sistem e-JN pod razdelek "Predraļun". Javna objava se 

avtomatiļno zakljuļi po poteku 60 minut. 

 

22.3. Ponudniki, ki so oddali ponudbe imajo podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v 

razdelku "Zapisnik o odpiranju ponudb".  

 

 

23.  TAJNOST POSTOPKA 

 

23.1. Po javnem odpiranju ponudb noben podatek o ocenjevanju, pregledu in dopolnjevanju ponudb ali 

odloļitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler 

naroļnik ne objavi odloļitve o oddaji naroļila. 
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24.  PREGLED PONUDB 

 

24.1. Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naroļila. Naroļnik si pridrģuje pravico, da pred oddajo naroļila preveri 

verodostojnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloģenih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna 

(stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naroļila. 

 

24.2. Ponudba se bo ġtela za dopustno, ļe jo predloģi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

izkljuļitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam 

naroļnika, doloļenim v tehniļnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naroļila, je prispela pravoļasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, 

naroļnik je ni ocenil za neobiļajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naroļnika. 

 

24.3. Ponudnik mora priloģiti vse zahtevane izjave, obrazce in druge dokumente doloļene v tej 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila. 

 

24.4. Naroļnik bo oddal javno naroļilo potem, ko bo strokovna komisija za ocenjevanje ponudb preverila 

prejete ponudbe v smislu dopustnosti:  

- razvrstila pravoļasne ponudbe glede na merilo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naroļila 

- preverila, ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejġa, dopustna.  

 

24.5. Strokovna komisija za ocenjevanje ponudb bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb 

izloļila vse ponudbe, ki niso dopustne. 

 

24.6. Naroļnik lahko odloļi, da ne glede na to, ali je takġno izkljuļitev predvidel v tej dokumentaciji, v 

skladu s 6. odstavkom 75. ļlena ZJN-3, iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļi 

ponudnika, ki je oddal ekonomsko najugodnejġo ponudbo, ļe kadarkoli do izdaje odloļitve o 

javnem naroļilu ugotovi, da je ponudnik krġil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega 

prava, ļe od datuma ugotovljene krġitve niso pretekla tri leta. 

 

24.7. V primeru utemeljenega suma, da je ponudnik predloģil neresniļno izjavo ali ponarejeno oziroma 

spremenjeno listino kot pravo, bo naroļnik Drģavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje 

javnih naroļil, podal predlog za uvedbo postopka o prekrġku, skladno z 11. odstavkom 89. ļlena 

ZJN-3. Naroļnik bo podal Drģavni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekrġku tudi v 

primeru, ļe glavni izvajalec ne bo ravnal v skladu z 94. ļlenom ZJN-3. 

 

 

25.  DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI, POJASNILA  PONUDB 

 

25.1. Ļe so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo  predloģi ponudnik, nepopolne ali napaļne 

oz., ļe posamezni dokumenti manjkajo, lahko naroļnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti 

doloļenega dejstva, zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloģi manjkajoļe dokumente ali 
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dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takġna 

zahteva popolnoma skladna z naļeloma enake obravnave in transparentnosti.  

 

25.2. Predloģitev manjkajoļega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali 

dokumentacije se lahko nanaġa izkljuļno na takġne elemente ponudbe, katerih obstoj pred 

iztekom roka, doloļenega za predloģitev prijave ali ponudbe, je mogoļe objektivno preveriti. V 

primeru, da ponudnik ne predloģi manjkajoļega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni 

ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroļnik takega ponudnika izkljuļil. 

 

25.3. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v ģe predloģeni ponudbi: 

- cene na enoto brez DDV, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi oļitne raļunske napake, ki jo je 

dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,  

- tistega dela ponudbe, ki se veģe na tehniļne specifikacije predmeta javnega naroļila 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugaļno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naroļnik prejel v postopku javnega 

naroļanja. 

 

25.4. Ne glede na doloļbe toļke 25.3. sme izkljuļno naroļnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti 

oļitne raļunske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se koliļina in 

cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naroļnik lahko o pisnem soglasju ponudnika 

popravi tudi napaļno zapisano stopnjo DDV v pravilno. Ļe ponudnik, v roku, ki ga doloļi naroļnik 

ne pristane na takġne popravke, bo naroļnik tako ponudbo izloļil. 

 

26.  NEOBIĻAJNO NIZKE PONUDBE 

 

26.1. Ļe bo naroļnik menil, da je glede na njegove predhodno doloļene zahteve ponudba neobiļajno 

nizka glede na cene na trgu ali bo v zvezi z njo obstajal dvom o moģnosti izpolnitve naroļila, bo 

naroļnik preveril, ali je neobiļajno nizka. in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroġke 

v ponudbi. Naroļnik bo moral preveriti, ali je ponudba neobiļajno nizka tudi, ļe bo vrednost 

ponudbe za veļ kot 50 % niģja od povpreļne vrednosti pravoļasnih ponudb in za veļ kot 20 % 

niģja od naslednje uvrġļene ponudbe, vendar le, ļe je prejel vsaj ġtiri pravoļasne ponudbe. V 

kolikor bo naroļnik preveril dopustnost vseh ponudb, bo v skladu s prejġnjim stavkom preveril, 

ali je ponudba neobiļajno nizka glede na dopustne ponudbe. Preden bo naroļnik izloļil 

neobiļajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev 

o elementih ponudbe , za katere bo menil, da so odloļilni za izpolnitev naroļila oz. vplivajo na 

razvrstitev ponudb. 

 

26.2. Te podrobnosti se lahko nanaġajo zlasti na: 

- ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;  

- izbrane tehniļne reġitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo 

blaga, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;  

- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;  

- izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. ļlena tega zakona; 
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- izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev; 

- moģnost, da ponudnik pridobi drģavno pomoļ. 

 

26.3. Naroļnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoġtevajoļ predloģena 

dokazila. 

 

26.4. V kolikor bo naroļnik na podlagi toļk 26.1 ï 26.3 ugotovil, da je ponudba neobiļajno nizka, kar 

pomeni, da gre za ponudbo, ki s svojo ceno ali naļinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih 

trģnih cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s kalkulacijami, novo tehnoloġko reġitvijo 

in obrazloģitvijo, ne more pojasniti, bo tako ponudbo izloļil. 

 

26.5. Ļe bo naroļnik ugotovil, da je ponudba neobiļajno nizka, ker je ponudnik pridobil drģavno 

pomoļ, bo zavrnil ponudbo le, ļe se je prej posvetoval s ponudnikom in ļe slednji v primernem 

roku, ki ga doloļi naroļnik, ne more dokazati, da je pomoļ dodeljena zakonito. 

 

 

27.  DODATNO NAROĻILO 

 

27.1. Pogodba o izvedbi javnega naroļila brez novega postopka javnega naroļanja se bo lahko 

spremenila v primeru dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, 

in so potrebne, ļeprav niso bile vkljuļene v prvotno javno naroļilo, in ļe zamenjava izvajalca 

- ni mogoļa iz ekonomskih ali tehniļnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali 

interoperabilnosti z obstojeļo opremo, storitvami ali inġtalacijami, naroļenimi v okviru 

prvotnega javnega naroļila, ter 

- bi naroļniku povzroļila velike nevġeļnosti ali znatno podvajanje stroġkov. 

 

27.2. Dodatne gradnje doloļa ļetrti odstavek 95. ļlena ZJN-3, in so mogoļe v primeru, ļe sprememba, 

ne glede na njeno vrednost ni bistvena. 

 

27.3. V navedenem primeru kakrġno koli zviġanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne 

pogodbe o izvedbi javnega naroļila. Ļe je opravljenih veļ zaporednih sprememb, velja ta 

omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. 

 

 

28.  POGAJANJA  

 

28.1. Naroļnik lahko, ļe v postopku oddaje javnega naroļila po postopku naroļila male vrednosti ne 

dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in pod pogojem, da se prvotni pogoji bistveno 

ne spremenijo in pod pogojem, da Evropski komisiji poġlje poroļilo, ļe slednja to zahteva, odda 

javno naroļilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave , skladno s toļko a) 1. 

odstavka 46. ļlena ZJN-3. Za neustrezno se ġteje ponudba, ļe ni relevantna za javno naroļilo, 

ker brez bistvenih sprememb oļitno ne ustreza potrebam in zahtevam naroļnika, ki so doloļene 

v tej dokumentaciji. Naroļnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno naroļilo po postopku s 
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pogajanji brez predhodne objave le v primeru, ļe bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo 

navedenega postopka. 

 

28.2. Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javno naroļilo novih gradenj ali 

storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo ponudniku, ki mu je 

naroļnik oddal prvotno naroļilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim 

projektom in da je bilo prvotno naroļilo oddano v postopku, v katerem je naroļnik objavil povabilo 

k sodelovanju. V osnovnem javnem naroļilu morajo biti navedeni obseg mogoļih dodatnih 

gradenj ali storitev in pogoji za njihovo oddajo. Ta postopek se lahko uporablja le tri leta po oddaji 

prvotnega javnega naroļila. 

 

28.3. Naroļnik med pogajanji vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj, razen ļe je ġtevilo krogov 

napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila ali ļe se pogaja le z enim 

kandidatom. 

 

28.4. V primeru, da bi naroļnik v predmetnem postopku oddaje javnega naroļila prejel le ponudbe, ki 

niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroļila ali ki so prispele prepozno ali za 

katere je naroļnik ugotovil, da so neobiļajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno 

usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naroļnikova zagotovljena sredstva, bo naroļnik 

oddal po konkurenļnem postopku s pogajanji, skladno s toļko b) 1. odstavka 44. ļlena ZJN-3. 

Naroļnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno naroļilo po konkurenļnem postopku s 

pogajanji le v primeru, ļe bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka. 

 

 

29.  USTAVITEV POSTOPKA ODDAJE NAROĻILA 

 

29.1. Naroļnik lahko, v skladu s 1. odstavkom 90. ļlena ZJN-3, do roka za oddajo ponudb kadar koli 

ustavi postopek oddaje javnega naroļila. Ļe bo naroļnik ustavil postopek javnega naroļanja, bo 

navedeno odloļitev objavil na Portalu javnih naroļil. Z dnem objave odloļitve na Portalu javnih 

naroļil se ġteje, da je odloļitev vroļena. Ģe predloģene ponudbe bo naroļnik neodprte vrnil 

poġiljateljem. 

 

29.2. Po izteku roka za odpiranje ponudb lahko naroļnik zavrne vse ponudbe. Ļe bo naroļnik zavrnil 

vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odloļitvi ali bo zaļel nov postopek obvestil vse 

ponudnike, ki bodo predloģili ponudbe. Navedeno odloļitev bo naroļnik objavil na Portalu javnih 

naroļil. Z dnem objave odloļitve na Portalu javnih naroļil se ġteje, da je odloļitev vroļena. 

 

 

30.  IZLOĻITEV PONUDB 

 

30.1. Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naroļila oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeleģbo, bodo izloļene kot nedopustne . 
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31.  ODLOĻITEV O ODDAJI NAROĻILA 

 

31.1. Naroļnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v zakonsko doloļenem roku sprejel odloļitev o 

oddaji naroļila, in o sprejeti odloļitvi obvestil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo. Svojo odloļitev 

bo obrazloģil in navedel ugotovitve in razloge zanjo ter ponudnike opozoril o moģnem pravnem 

varstvu. 

 

31.2. Naroļnik bo podpisano odloļitev objavil na Portalu javnih naroļil. Z dnem objave odloļitve na 

Portalu javnih naroļil se ġteje, da je odloļitev vroļena.  

 

31.3. Odloļitev postane pravnomoļna z dnem, ko zoper njo ni mogoļe zahtevati pravnega varstva. 

 

 

32.  PRAVNO VARSTVO 

 

32.1. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naroļanja se lahko vloģi v vseh stopnjah postopka 

oddaje javnega naroļila zoper vsako ravnanje naroļnika, razen, ļe ZJN-3 ali Zakon o pravnem 

varstvu v postopkih javnega naroļanja (Uradni list RS, ġt. 43/11, s sprem. in. dopol. ï v 

nadaljevanju ZPVPJN) doloļata drugaļe. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z 

doloļili 15. ļlena ZPVPJN. 

 

32.2. Zahtevek za revizijo se vloģi prek portala eRevizija. 

 

32.3. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naroļila predloģena skupna ponudba, lahko zahtevek za 

revizijo vloģi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi 

osebami oddala skupno ponudbo, ima poloģaj vlagatelja zahtevka za revizijo, ļe je sama ali skupaj 

z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vloģila zahtevek za revizijo. 

 

32.4. Zahtevek za revizijo, ki se nanaġa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo 

v zvezi z oddajo javnega naroļila, se vloģi v osmih (8) delovnih dneh od dneva:  

- objave obvestila o javnem naroļilu ali  

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokonļanem postopku ali popravku, ļe 

se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejġega 

ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila ali predhodno objavljenega 

obvestila o naroļilu, ali  

- prejema povabila k oddaji ponudb.  

 

32.5. Po odloļitvi o oddaji javnega naroļila je rok za vloģitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni 

od objave te odloļitve. 

 

32.6. Vlagatelj mora ob vloģitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaġa na:  

- vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naroļila predmetnega naroļila, v skladu s ļetrto alinejo prvega odstavka 71. ļlena ZPVPJN 

vplaļati takso v viġini 2.000,00 ú, 
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- odloļitev o oddaji naroļila ali odstop od izvedbe javnega naroļila, v skladu s tretjo alinejo 

prvega odstavka 71. ļlena ZPVPJN vplaļati takso v viġini dva odstotka  od vrednosti (z 

davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, vendar ne manj kot 500,00 ú in ne veļ kot 

25.000,00 ú, in sicer na spodnji podraļun: 

Transakcijski raļun: SI56 0110 0100 0358 802 

Odprt pri:  Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X 

IBAN: SI56011001000358802 

Sklic: 11 13145-7111290-XXXXXXLL 

Sklic je sestavljen iz treh delov, in sicer P1-P2-P3. Prva dva dela sklica, P1 in P2, sta vselej 

enaka in se piġeta z vezajem. 

P1: 13145 (ġifra proraļunskega uporabnika Ministrstva za finance) 

P2: 7111290 (ġtevilka podkonta s kontrolno ġtevilko) 

Tretji del sklica, P3, predstavlja ġtevilko objave obvestila o naroļilu, izjemoma pa referenļno 

ġtevilko naroļila, zato je za vsak postopek javnega naroļanja drugaļen. P3 je sestavljen iz 8 

cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz ġtevilke objave oz. navedbi 

letnice iz referenļne ġtevilke.  

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiġe vezaj.   

(podrobnejġe informacije na: 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_ja vnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_j

avnem_narocanju. 

 

34.1. Vlagatelj, naroļnik in izbrani ponudnik so upraviļeni do povraļila stroġkov pred revizijskega in 

revizijskega postopka, v skladu s 70. ļlenom ZPVPJN. 

 

 

33.  OPOZORILA  

 

33.1. V ļasu razpisa naroļnik in ponudnik ne smeta priļenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej doloļila 

izbor doloļene ponudbe. V ļasu od izbire ponudbe do priļetka veljavnosti pogodbe, naroļnik in 

ponudnik ne smeta priļenjati dejanj, ki bi lahko povzroļila, da pogodba ne bi priļela veljati ali ne 

bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme priļenjati in izvajati 

postopkov, ki bi oteģevali razveljavitev ali spremembo odloļitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na 

nepristranskost revizijske komisije. 

 

34.  SKLENITEV POGODBE  

 

34.1. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku pet (5) dni podpisati in vrniti 

naroļniku. Ļe se ponudnik v roku pet (5 dni), ne bo odzval na poziv, se ġteje, da je odstopil od 

ponudbe. Naroļnik bo v tem primeru unovļil garancijo za resnost ponudbe, ne glede na razloge 

za odstop od ponudbe.  

 

34.2. V roku deset (10) dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predloģiti brezpogojno in na 

prvi poziv izplaļljivo garancijo za dobro izvedbo v viġini 10 % pogodbene vrednosti z 
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davkom na dodano vrednos t (DDV), veljavno in izterljivo ġe ġestdeset (60) dni po roku za 

dokonļanje del. Ļe izbrani ponudnik v desetih (10) dneh, ko je pogodba podpisana, ne priskrbi 

brezpogojne in na prvi poziv izplaļljive garancije za dobro izvedbo, lahko naroļnik smatra, da 

izbrani ponudnik ne ģeli sodelovati pri izvedbi del, in bo unovļil garancijo za resnost ponudbe.   

 

34.3. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiġejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo 

predloģitvijo garancije za dobro izvedbo.   

 

34.4. Izbrani ponudnik bo moral v postopku javnega naroļanja na poziv naroļnika, v skladu s 6. 

odstavkom 14. ļlena Zakona o integriteti  in prepreļevanju korupcije (Uradni list RS, ġt. 69/11-

UPB),  v osmih (8) dneh posredovati podatke o:  

- svojih ustanoviteljih, druģbenikih, vkljuļno s tihimi druģbeniki, delniļarjih, komanditnih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniġkih deleģih navedenih oseb;  

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloļbe zakona, ki ureja gospodarske druģbe, 

ġteje, da so s ponudnikom povezane druģbe. 

Za fiziļne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivaliġļa in deleģ lastniġtva. Ļe 

ponudnik predloģi laģno izjavo oziroma da neresniļne podatke o navedenih dejstvih, ima to za 

posledico niļnost pogodbe. 

 

Navedeno izjavo naroļnik pridobi za vsakega partnerja v skupni ponudbi in od vsakega 

podizvajalca navedenega v ponudbi. 

 

34.5. Naroļniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrġļen v evidenco 

poslovnih subjektov iz 35. ļlena Zakona o integriteti in prepreļevanju korupcije, ģe sklenjene 

pogodbe s takġnim ponudnikom pa so niļne. 

 

 

35.  ZAĻETEK DEL (UVEDBA V DELO) 

 

35.1. Ko obe stranki podpiġeta pogodbo, morata izvesti uvedbo v delo, kjer se dogovorita o datumu 

zaļetka pogodbenih del. 

 

 

36.  JAMSTVO ZA NAPAKE  

 

36.1. Izbrani ponudnik, s katerim sklene naroļnik pogodbo, jamļi za odpravo vseh vrst napak oziroma 

nepravilnosti, skladno z doloļili Obligacijskega zakonika, Gradbeni zakon in predpisi, ki urejajo 

podroļje predmeta javnega naroļila. 

 

 

37.  ROK PLAĻILA 

 

37.1. Naroļnik bo pogodbena dela plaļeval v skladu z Zakonom o izvrġevanju proraļuna Republike 

Slovenije. Plaļilni rok je 30. dan  od datuma prejema elektronskega raļuna (e-raļun), ki ga izstavi 
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izvajalec na podlagi strani strokovnega nadzora potrjene zaļasne meseļne situacije oz. konļne 

situacije. Zaļasne meseļne situacije in konļno situacijo pred potrditvijo naroļnika potrdi strokovni 

nadzor. Plaļilni rok zaļne teļi naslednji dan po prejemu raļuna, ki je podlaga za izplaļilo.  

 

37.2. Pogoj za izplaļilo konļne obraļunske situacije je tudi uspeġna z zapisnikom izvedena primopredaja 

del in predaja garancije za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

37.3. Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obraļunaval po cenah za enoto iz predraļuna in po 

dejansko izvrġenih koliļinah, potrjenih v knjigi obraļunskih izmer, na podlagi s strani nadzora 

potrjenih zaļasnih situacij in konļne situacije. 

 

37.4. Ļe bo izbrani ponudnik pri izvedbi naroļila sodeloval s podizvajalci, in bo v pogodbi ponudnik 

pooblastil naroļnika, da na podlagi potrjenega raļuna neposredno plaļuje podizvajalcem. Priloga 

pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naroļnik namesto izvajalcu (izbranemu 

ponudniku) poravnaval podizvajalļevo terjatev do izvajalca (izbranega ponudnika).  

 

 

38.  IZVEDBA JAVNEGA NAROĻILA S PODIZVAJALCI 

 

38.1. Za podizvajalca se ġteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fiziļna oseba in za ponudnika dobavlja 

blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naroļila. 

 

38.2. V primeru izvedbe javnega naroļila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naroļila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje, 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti 

- dokazilo o izpolnjevanju ekonomske in finanļne sposobnosti 

- priloģiti zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plaļilo, ļe podizvajalec to 

zahteva. 

 

38.3. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naroļila gradnje ali storitve naroļnika obvestiti o 

morebitnih spremembah informacij iz prejġnjega odstavka in poslati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuļiti v izvajanje takġnih gradenj ali storitev, in sicer 

najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuļitve novih podizvajalcev mora glavni 

izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejġnjega odstavka. 

 

38.4. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroļilo s podizvajalcem, mora pogoje za priznanje 

osnovne sposobnosti izpolniti tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naroļila. 

 

38.5. Naroļnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ļe zanj obstajajo razlogi za izkljuļitev, kot jih doloļa 

zakon, ki ureja javno naroļanje.  
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38.6. Naroļnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuļitev novega podizvajalca 

tudi, ļe bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonļanje del in ļe novi podizvajalec ne 

izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naroļnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila. 

Naroļnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v 

desetih dneh od prejema predloga. 

 

38.7. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plaļilo, se ġteje, da je neposredno plaļilo podizvajalcu 

obvezno in obveznost zavezuje naroļnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 

javno naroļilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plaļilo, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroļnika, da na podlagi potrjenega raļuna oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaļuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predloģiti soglasje, na podlagi katerega naroļnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalļevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu raļunu ali situaciji priloģiti raļun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil.  

 

38.8. Ļe neposredno plaļilo podizvajalcu ni obvezno, naroļnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu 

najpozneje v 60 dneh od plaļila konļnega raļuna oziroma situacije poġlje svojo pisno izjavo in 

pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaļilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma 

dobavljeno blago. 

 

38.9. Obveznosti iz te toļke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 

podizvajalce v podizvajalski verigi, pri ļemer se smiselno uporabljajo doloļbe te toļke. 

 

 

39.  ETIĻNA NAĻELA 

 

39.1. Izvajalec se mora ves ļas vesti v skladu z etiļnimi naļeli svojega poklica. Brez predhodnega 

dovoljenja naroļnika se mora vzdrģati dajanja izjav o projektu ali storitvah v javnosti. Brez 

predhodnega pisnega soglasja ne sme dajati izjav o naroļniku. 

 

39.2. V ļasu trajanja izvedbe del morajo izvajalec in njegovo osebje spoġtovati ļlovekove pravice in se 

zavezati, da ne bodo ģalili politiļnih, kulturnih in religioznih navad v Republiki Sloveniji. 

 

39.3. Izvajalec ne sme sprejeti plaļila v zvezi s pogodbenimi deli na noben naļin, ki je drugaļen od 

predpisanega. Izvajalec in njegovo osebje ne smejo opravljati nobene dejavnosti niti sprejeti 

nobene ugodnosti, ki ni v skladu z njihovimi obveznostmi do naroļnika. 

 

39.4. Izvajalec in njegovo osebje se morajo obvezati, da bodo varovali poslovne skrivnosti ves ļas 

trajanja izvedbe del in po dokonļani izvedbi. 

 

39.5. V pogodbi je doloļeno kako lahko pogodbene stranke uporabljajo poroļila in dokumente, ki jih 

sestavijo, prejmejo ali poġljejo v ļasu izvajanja del. 
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40.  POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK  

 

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje skladno z doloļbami ZJN-3 in 

pogoje, ki so navedeni v tej dokumentaciji  v zvezi z oddajo javnega naroļila. Ponudniki morajo 

dokazati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroļila in 

potrditi svojo sposobnost z zahtevanimi dokumenti oz. dokazili.  

 

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. V skladu z 2. 

odstavkom 81. ļlena ZJN-3 mora naroļnik od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo 

subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za 

izkljuļitev. Naroļnik pa si pridrģuje pravico od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo 

subjekta tudi, ļe v zvezi z njim obstajajo spodaj navedeni drugi razlogi za izkljuļitev. 

 

Naroļnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potr dila o podatkih, ki se nanaġajo 

na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah drģavnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroļi 

ustrezna potrdila, ki se nanaġajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih 

evidencah drģavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Ļe pozvani 

ponudnik v postavljenem roku naroļniku ne bo izroļil zahtevanih potrdil, bo naroļnik njegovo 

ponudbo izloļil. 

 

V primeru, da bi naroļnik pri pregledu ponudb ugotovil, da kateri od ponudnikov ali njihovih 

podizvajalcev ne izpolnjuje osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v Obrazcu ġt. 

6 ïIzjava o izpolnjevanju sposobnosti, bo naroļnik ponudbo takega ponudnika izloļil. 

 

 

40.1.  Osnovna sposobnost ponudnika (velja tudi za podizvajalce in soponudnike).  

 

1.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe pri preverjanju 

v skladu s 77., 79. in 80. ļlenom ZJN-3 ugotovi ali je drugaļe seznanjen, da je bila ponudniku 

ali osebi, ki je ļlanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima 

pooblastila za njegovo zastopanje ali odloļanje ali nadzor v njem, izreļena pravnomoļna sodba, 

ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list 

RS, ġt. 50/12 ï UPB in 54/15; v nadaljnjem be sedilu: KZ-1):  

- terorizem (108. ļlen KZ-1), 

- financiranje terorizma (109. ļlen KZ-1), 

- ġļuvanje in javno poveliļevanje teroristiļnih dejanj (110. ļlen KZ-1), 

- novaļenje in usposabljanje za terorizem (111. ļlen KZ-1), 

- spravljanje v suģenjsko razmerje (112.  len KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113.  ļlen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ļlen KZ-1), 

- krġitev temeljnih pravic delavcev (196. ļlen KZ-1), 
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- goljufija (211.  ļlen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. ļlen KZ-1), 

- povzroļitev steļaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226.  ļlen KZ-1), 

- oġkodovanje upnikov (227. ļlen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. ļlen KZ-1), 

- goljufija na ġkodo Evropske unije (229. ļlen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230.  ļlen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231.  ļlen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. ļlen KZ-1), 

- neupraviļena uporaba tuje oznake ali modela (233. ļlen KZ-1), 

- neupraviļena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ļlen KZ-1), 

- ponareditev ali uniļenje poslovnih listin (235. ļlen KZ-1), 

- izdaja in neupraviļena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ļlen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. ļlen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. ļlen KZ-1), 

- zloraba trga finanļnih instrumentov (239. ļlen KZ-1), 

- zloraba poloģaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ļlen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241.  ļlen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. ļlen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. ļlen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ļlen KZ-

1), 

- pranje denarja (245.  ļlen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plaļilnega sredstva (246. ļlen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plaļilnega sredstva (247. ļlen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomoļkov za ponarejanje (248. ļlen KZ-1), 

- davļna zatajitev (249. ļlen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. ļlen KZ-1), 

- zloraba uradnega poloģaja ali uradnih pravic (257. ļlen KZ-1), 

- oġkodovanje javnih sredstev (257.a ļlen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260.  ļlen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261.  ļlen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. ļlen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ļlen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ļlen KZ-1), 

- hudodelsko zdruģevanje (294. ļlen KZ-1). 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, 

ter v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.  

 

  



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

 
UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 1 

 

Stran 34  od 135  

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti, 

skupaj s prilogo 1 in 2 k Obrazcu ġt. 6 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 

 

 

 

2.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe pri preverjanju 

v skladu s 77., 79. in 80. ļlenom ZJN-3 ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in 

drugih denarnih nedavļnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finanļno upravo, ki jih 

pobira davļni organ v skladu s predpisi drģave, v kateri ima sedeģ, ali predpisi drģave naroļnika, 

ļe vrednost teh neplaļanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaġa 50 

eurov ali veļ. Ġteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejġnjega stavka tudi, ļe na 

dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloģenih vseh obraļunov davļnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, 

ter v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.  

 

DOKAZILO:  

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 
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3.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe je ta na dan, 

ko poteļe rok za oddajo ponudb, izloļen iz postopkov oddaje javnih naroļil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, 

ter v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.  

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in 

podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.  

 

 

 

4.  POGOJ 

 

Naroļnik bo izkljuļil iz postopka javnega naroļanja ponudnika, ļe je v zadnjih treh letih pred 

potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge drģave 

ļlanice ali tretje drģave pri njem ugotovil najmanj dve krġitvi v zvezi s plaļilom za delo, delovnim 

ļasom, poļitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ļrno, za kateri mu je bila s pravnomoļno 

odloļitvijo ali veļ pravnomoļnimi odloļitvami izreļena globa za prekrġek. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3. 

 

DOKAZILO : 

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 
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pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, n otarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 

 

 

 

5.  POGOJ 

 

Naroļnik bo izkljuļil iz postopka javnega naroļanja ponudnika, ki mu lahko na kakrġen koli 

naļin izkaģe krġitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ļlena ZJN-3 (krġitev obveznosti na 

podroļju okoljskega, socialnega in delovnega prava). 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3.  

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 

 

 

 

 

6.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe se je nad 

ponudnikom zaļel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 

ureja gospodarske druģbe, ļe njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodiġļe, ali 

ļe so njegove poslovne dejavnosti zaļasno ustavljene, ali ļe se je v skladu s predpisi druge 

drģave nad njim zaļel postopek ali pa je nastal poloģaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3.  
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DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 

 

 

 

7.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe lahko naroļnik 

z ustreznimi sredstvi izkaģe, da je gospodarski subjekt zagreġil hujġo krġitev poklicnih pravil, 

zaradi ļesar je omajana njegova integriteta. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3.  

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 
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8.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe so se pri 

ponudniku pri prejġnji pogodbi o izvedbi javnega naroļila ali prejġnji koncesijski pogodbi, 

sklenjeni z naroļnikom, pokazale precejġnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kljuļne 

obveznosti, zaradi ļesar je naroļnik predļasno odstopil od prejġnjega naroļila oziroma pogodbe 

ali uveljavljal odġkodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od pa rtnerjev v skupni ponudbi. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3.  

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in 

podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.  

 

 

 

9.  POGOJ 

 

Naroļnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroļanja izkljuļil ponudnika, ļe ponudnik ne 

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,  ki je predmet javnega naroļila, kar pomeni, da so 

vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drģavi ļlanici, v kateri ima 

gospodarski subjekt sedeģ. 

 

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naroļila, ki se nanaġajo na dela, ki jih bo prevzel podizvajalec. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolnit i tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3.  

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega 

pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da 



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

 
UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 1 

 

Stran 39  od 135  

drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana 

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, n otarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ gospodarski subjekt. 

 

 

 

 

40.2.  Ekonomska in finanļna sposobnost (velja tudi za podizvajalce in soponudnike) :  

 

10.  POGOJ 

 

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih raļunov v ġestih mesecih, ġteto od objave 

predmetnega javnega naroļila na Portalu javnih naroļil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih 

obveznosti iz naslova zakonitih preģivnin, odġkodnin za ġkodo nastalo zaradi poruġenega 

zdravja, odġkodnin zaradi izgube delovne zmoģnosti, odġkodnin zaradi smrti preģivljavca, 

davļnega dolga ali stroġkov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvrġbi ali iz naslova izvrġnice 

za veļ kot deset zaporednih dni. 

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni 

sposobnosti in priloģi BON-2 obrazec, ki se priloģi v originalu ali kopiji, in ne sme biti starejġi 

od 30  dni pred dnevom za predloģitev ponudbe za predmetno javno naroļilo. Namesto BON 

obrazca lahko ponudnik oz. soponudnik predloģi tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne hiġe, ki 

izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedenega pogoja. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju 

navedenega pogoja s strani pristojnega organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V 

primeru, da drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne izdaja takġnih dokazil, ponudnik 

namesto pisnega dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno izjavo ponudnika, ki 

mora biti podana pred pristojnim sodnim ali upravnim organo m, notarjem ali pred pristojno 

poklicno ali trgovinsko organizacijo v matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ 

gospodarski subjekt. 

 

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoj, da noben od ponudnikovih odprtih 

transakcijskih raļunov v ġestih mesecih, ġteto od objave predmetnega javnega 

naroļila na Portalu javnih naroļil, velja za vse partnerje v skupini. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi . 
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Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki 

nastopa v ponudbi, za katerega bo naroļnik ugotovil, da je imel v ġestih mesecih, ġteto od 

objave predmetnega javnega naroļila na Portalu javnih naroļil, katerega od odprtih 

transakcijskih raļunov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davļnega naslova, 

zakonskega naslova ali naslova sodnih izvrġb za veļ kot tri dni, bo naroļnik izloļil. 

 

 

11.  POGOJ 

 

Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2020) ni posloval s ļisto izgubo.  

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni 

sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti. 

 

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoj, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu 

ni posloval s ļisto izgubo, velja za vse partnerje v skupini. V primeru ponudbe s 

podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.  

 

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki 

nastopa v ponudbi, za katerega bo naroļnik ugotovil, da je v zadnjem poslovnem letu posloval 

s ļisto izgubo, bo naroļnik izloļil. 

 

 

 

12.  POGOJ 

 

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za ġkodo, ki bi utegnila nastati naroļniku in 

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Viġina letne zavarovalne vsote za 

posamezen zavarovalni primer ne sme biti niģja od viġine letne zavarovalne vsote, ki jo doloļa 

Gradbeni zakon ï to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik bo dolģan naroļniku predloģiti kopijo 

veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi doloļili. 

Tekom izvajanja javnega naroļila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno 

zavarovalno polico v viġini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v ļasu izvajanja gradnje. 

V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v 

ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. ļlena ZJN-3.  

 

 

DOKAZILO:  
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Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedeģem v Republiki Sloveniji ponudbi priloģi 

izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni 

sposobnosti. 

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan 

Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti. 

 

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoj, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu 

ni posloval s ļisto izgubo, velja za vse partnerje v skupini. V primeru ponudbe s 

podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.  

 

 

 

 

40.3.  Kadrovska in tehniļna sposobnost: 

 

13.  POGOJ 

 

Ponudnik mora biti tehniļno in kadrovsko sposoben izvesti naroļilo. Zagotovljene morajo biti 

potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naroļila v predvidenem roku, 

skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila, predpisi in standardi s 

podroļja predmeta naroļila ter delovnopravno zakonodajo.  

 

Zagotovljen mora biti vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki mora izpolnjevati 

pogoje v skladu z Gradbenim zakonom in mora biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru 

skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju.   

 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik s sedeģem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji 

ponudbi priloģijo: 

 

Izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 8 ï Tehniļno osebje za izvedbo naroļila. 
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14.  POGOJ 

 

Ponudnik sprejema vse obveznosti doloļene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroļila 

in vzorcem pogodbe. 

 

DOKAZILO:  

Ponudnik s sedeģem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji 

ponudbi priloģijo: 

 

Izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 3 ï Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila (pri skupni ponudbi se ta obrazec izpolni za 

vsakega partnerja v skupini). 

Izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 10 ï Izjava o upoġtevanju veljavnih 

predpisov. 

Izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 11 ï Izjava o odpravi napak v garancijskem 

roku. 

 

 

40.4.  Reference:  

 

15.  POGOJ 

 

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naroļila na portalu javnih naroļil 

uspeġno izvedel najmanj:  

- SKLOP 1 : dva (2) referenļna dela, ki zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo 

istovrstnih objektov, katerih investicijska vrednost posamiļnega posla znaġa veļ kot 

300.000,00 EUR brez DDV. 

- SKLOP 2: dva (2) referenļna dela, ki zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo 

istovrstnih objektov, ki vkljuļujeta krajinsko ureditev, katerih investicijska vrednost 

posamiļnega posla znaġa veļ kot 150.000,00 EUR brez DDV. 

DOKAZILO:  

 

Ponudnik s sedeģem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji 

ponudbi priloģijo izpolnjen, datiran, ģigosan in podpisan Obrazec ġt. 7 ï Podatki o referencah 

ponudnika/soponudnika.  

 

Naroļnik ima pravico preveriti podatke iz obrazca pri naroļnikih, ki so osnova za presojanje 

ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predloģitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, 

popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).  

 

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, ļe se ponudnik 

za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, 
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morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani z a opravljanje navedenih 

del najmanj v viġini 20 % vrednosti del za katere so podali reference. Ponudnik, lahko izpolnjuje 

reference s partnerjem ali podizvajalcem, eno referenco  mora imeti ponudnik/vodilni 

partner v skupini sam.  
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POGLAVJE 1 

 

 

 

1.3.  MERILA ZA IZBORU NAJUGODNEJĠE PONUDBE 
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MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJĠE PONUDBE 

 

 

 

Merilo za izbor najugodnejġega ponudnika za posamezni sklop bo, ob izpolnjevanju navedenih pogojev, 

ekonomsko najugodnejġa ponudba. 

 

Naroļnik bo javno naroļilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najviġje ġtevilo toļk za posamezni sklop, 

izraļunanih po naslednji formuli: 

 

toļke (T) = 
najniģja ponujena cena 

x 100 
ponujena cena ponudnika 

 

 

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita  enako ceno za 

izvedbo del, bo naroļnik med njima izbral tisto ponudbo, katere ponudnik v obrazcu S.BON-1/P izkazuje 

boljġi bonitetni razred. 
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1.4.  SESTAVNI DELI PONUDBE  
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SESTAVNI DELI PONUDBE  

 

 

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE: 

 

Predmet javnega naroļila je UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE. Javno naroļilo je razdeljeno na dva sklopa , in sicer: 

ü SKLOP 1 : UREDITEV CEST PO NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE;  

 

ü SKLOP 2: IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE; 

 

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naroļnika, podpisana in potrjena, kjer je to 

oznaļeno. 

 

Pred oddajo ponudbe v sistemu e -JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, zaģelena je 

pdf. oblika, popis del  pa ponudnik odda tudi v Excelovem dokumentu.  

 

 

 

1.  Obrazec ġt. 1: OBRAZEC PONUDBE  

 

Obrazca ġt. 1 mora biti izpolnjen, podpisan s strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega 

ponudnika. 

 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu ġt. 1 ï Obrazec ponudbe navesti s katerimi 

podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naroļila ter podatke o delu naroļila, ki ga bo izvedel podizvajalec ï 

predmet, koliļina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. 

 

V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naroļila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi 

v pogodbi in jih ponudnik oz. izbrani izvajalec brez soglasja naroļnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da 

naroļnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naroļnik in ponudnik oz. izbrani izvajalec sklenila 

dodatek k pogodbi, sicer se ġteje, da naroļnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih 

podizvajalcev. 

 

2.  Obrazec ġt. 2: PODATKI O PODIZVAJALCU  

 

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu ġt. 1 ï Obrazec ponudbe navedel, da bo pri izvedbi naroļila sodeloval 

s podizvajalci mora ponudbi priloģiti: 

- Obrazec ġt. 2 ï Podatki o podizvajalcu, 

- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi projekta  

- Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti, skupaj s prilogo 1 in 2 

- Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti in zahtevani BON obrazec, 

za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
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Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naroļila mora vsebovati: 

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matiļna ġtevilka, davļna ġtevilka, ġtevilka transakcijskega 

raļuna), 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matiļna ġtevilka, davļna ġtevilka in ġtevilka 

transakcijskega raļuna), 

- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih 

prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del, 

- v primeru neposrednega plaļila soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naroļnik namesto 

ponudniku oz. izbranemu izvajalcu poravnava podizvajalļevo terjatev do ponudnika oz. izbranega 

izvajalca. 

 

 

3.  Obrazec ġt. 3: IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z 

ODDAJO JAVNEGA NAROĻILA  

 

Obrazec ġt. 3 mora biti izpolnjen, podpisan s strani ponudnika in vseh ostalih ponudnikov/partnerjev. 

 

 

4.  Obrazec ġt. 4: POOBLASTILO ZA PODPIS POGODBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA 

IZVAJALCEV/PONUDNIKOV  

 

Obrazec ġt. 4 izpolni ponudnik le v primeru ponudbe skupine ponudnikov. V primeru, da skupina ponudnikov 

nastopa kot ponudnik pri predmetnem javnem naroļilu, mora le-ta predloģiti pravni akt o skupni izvedbi 

naroļila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), ki mora natanļno opredeliti naloge in odgovornost 

posameznih izvajalcev za izvedbo naroļila in opredeliti nosilca posla. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o 

izvedbi javnega naroļila in predloģi ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo 

naroļniku neomejeno solidarno. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naroļila mora vsebovati: 

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matiļna 

ġtevilka, davļna ġtevilka, ġtevilka transakcijskega raļuna), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,  

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naroļnika, 

- podroļje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini, 

- naļin plaļila preko vodilnega partnerja v skupini, 

- doloļbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 

- reġevanje sporov med partnerji v skupini, 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini  

- rok veljavnosti pravnega akta. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naroļila mora biti datiran, ģigosan in podpisan s strani vseh 

ponudnikov/partnerjev v skupini.  
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V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca ġt. 4 ï Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina 

izvajalcev/ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini:  

- Obrazec ġt. 3 ï Izjava, da ponudnik sprejema pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naroļila 

- Obrazec ġt. 5 ï Podatki o soponudniku 

- Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti (in Priloga 1 in 2 k obrazcu) 

- BON-2 obrazec, ki izkazuje, da ponudnik/podizvajalec/soponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje 

 

 

5.  Obrazec ġt. 5: PODATKI O SOPONUDNIKU  

 

Soponudnik ï partner v skupini mora Obrazec ġt. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, ģigosan in podpisan 

s strani zakonitega zastopnika soponudnika.  

 

Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu ġt. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec 

se izpolni za vsakega soponudnika (partnerja v skupini), ki so navedeni v Obrazcu ġt. 4 ï Pooblastilo za 

podpis pogodbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov.  

 

 

6.  Obrazec ġt. 6: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI 

 

Ponudnik mora Obrazec ġt. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, ģigosana in podpisana s strani osebe, ki je 

podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom 

jamļi za resniļnost podatkov navedenih v ponudbi. Ponudnik priloģi tudi Prilogo 1 in 2 k obrazcu ġt. 6. 

 

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naroļila 

in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe.  

 

Ponudnik, ki nima sedeģa v Republiki Sloveniji, predloģi dokazilo o izpolnjevanju pogojev s strani pristojnega 

organa drģave v kateri ima ponudnik svoj sedeģ. V primeru, da drģava v kateri ima ponudnik svoj sedeģ ne 

izdaja takġnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloģi zapriseģeno izjavo priļ ali zapriseģeno 

izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred 

pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v  matiļni drģavi te osebe ali v drģavi, v kateri ima sedeģ 

gospodarski subjekt. 

 

 

7.  Obrazec ġt. 7: IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANĻNI SPOSOBNOSTI  

 

Ponudnik mora Obrazec ġt. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, ģigosana in podpisana s strani osebe, ki je 

podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom 

jamļi za resniļnost podatkov navedenih v ponudbi. 

 

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naroļila 

in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe.  
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Ponudnik priloģi tudi BON-2 obrazec, ki se priloģi v originalu ali kopiji, in ne sme biti starejġi od 30 dni 

pred dnevom oddaje ponudbe za predmetno javno naroļilo. Namesto BON obrazca lahko ponudnik oz. 

soponudnik oz. podizvajalec predloģi tudi drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje 

navedene pogoje. 

 

 

8.  Obrazec ġt. 8: TEHNIĻNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROĻILA  

 

Ponudnik mora obrazec ġt. 8 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, ģigosan in podpisan s strani osebe, ki je 

podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Naroļnik si pridrģuje pravico 

do preverjanja navedb v tem obrazcu.  

 

V skladu z zakonom se lahko ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na druge subjekte. Ļe ģeli 

gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naroļniku dokazati, da bo imel na voljo 

potrebna sredstva, na primer s predloģitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.  

 

 

9.  Obrazec ġt. 9: PODATKI O REFERENCAH PONUDNIKA/SOPONUDNIKA S PODROĻJA 

ISTOVRSTNIH DEL  

 

Ponudnik mora obrazec ġt. 9 izpolniti, datirati, ģigosati in mora biti podpisan s strani osebe, ki je podpisnik 

ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Pogoj, da je ponudnik v zadnjih petih (5) 

letih pred objavo javnega naroļila na portalu javnih naroļil uspeġno izvedel najmanj:  

- SKLOP 1: dva (2) referenļna dela, ki zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih 

objektov, katerih investicijska vrednost posamiļnega posla znaġa veļ kot 300.000,00 EUR brez DDV. 

- SKLOP 2: dva (2) referenļna dela, ki zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih 

objektov, ki vkljuļujeta krajinsko ureditev, katerih investicijska vrednost posamiļnega posla znaġa 

veļ kot 150.000,00 EUR brez DDV. 

 

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, ļe se ponudnik za 

izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni 

subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najman j v viġini 20 % 

vrednosti del za katere so podali reference. Ponudnik, lahko izpolnjuje reference s partnerjem a ali 

podizvajalcem, eno  referenc o mora imeti ponudnik/vodilni partner v skupini sam.  

 

 

10.  Obrazec ġt. 10: IZJAVA O UPOĠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV  

 

Ponudnik mora obrazec ġt. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, ģigosana in podpisana s strani osebe, ki 

je podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.  
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11.  Obrazec ġt. 11: IZJAVA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

 

Ponudnik mora obrazec ġt. 11 izpolniti. Izjava mora biti datirana, ģigosana in podpisana s strani osebe, ki 

je podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.  

 

 

12.  Poglavje 2: Pogodba  

 

1. Obrazec pogodbe mora ponudnik izpolniti v toļkah, ki se nanaġajo na ponudnika, parafirati vse 

strani, na zadnji strani ģigosati in podpisati, s ļimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (ļe 

vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izloļitveni kriterij).  

 

Garancija za dobro izvedbo in Garancija za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

1. Obrazec Garancije za dobro izvedbo v viġini 10 % pogodbene vrednosti za posamezni sklop (z DDV) 

za posamezni sklop, veljavno in izterljivo ġe ġestdeset (60) dni po roku za dokonļanje del, 

mora biti potrjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega 

ponudnika, s ļimer ponudnik potrjuje, da se strinja, da bo predloģena garancija za dobro izvedbo 

ustrezala vsebini obrazca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila.  

 

2. Obrazec Garancije za odpravo napak v garancijskem roku v viġini 5 % pogodbene vrednosti z DDV 

oz. obraļunske vrednosti (z DDV) za posamezni sklop, v kolikor se ta razlikuje od pogodbene 

vrednosti, veljavno pet (5) let in trides et (30) dni , mora biti potrjen in podpisan s strani 

ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika, s ļimer ponudnik potrjuje, da 

se strinja, da bo predloģena garancija za odpravo napak v garancijskem roku ustrezala vsebini 

obrazca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila. 

 

Garancija za dobro izvedbo in Garancija za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

 

13.  Obrazec ġt. 12: TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN PLAN OBRAĻUNOV 

 

1. Ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priloģiti terminski plan izvedbe del in plan obraļunov, ki je 

sestavni del pogodbe. Iz terminskega plana mora biti razviden potek del (vrsta, zaporedje in 

trajanje del) ter dinamika obraļunavanja.  

 

2. Terminski plan del in plan obraļunov se izdela na predloģeni prilogi oziroma v obliki prilagojeni 

naroļilu, upoġtevajoļ zahteve iz prejġnjega odstavka 
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14.  Obrazec ġt. 13: OBRAZEC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE  

 

Kot garancijo za resnost ponudbe mora biti priloģena bianko menica (neizpolnjena le podpisana in ģigosana, 

ļe ponudnik posluje z ģigom) z meniļno izjavo in pooblastilom za unovļenje, v viġini 3.000,00 EUR .  

 

Zahtevana garancija za resnost ponudbe (menica z meniļno izjavo in pooblastilom za unovļenje) mora 

ponudnik poslati naroļniku v originalu (v papirni obliki) do poteka roka za prejem ponudb, to je do 14 . 

julij a, do vkljuļno 12:00 ure, po poġti priporoļeno ali oddati osebno v zaprti ovojnici, na naslov 

naroļnika: OBĻINA ĢIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ĢIROVNICA. 

 

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno "NE ODPIRAJ - PONUDBA 430-0004/2021". Na zadnji starani 

mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 

 

V primeru, da naroļnik do poteka roka za prejem ponudb, ne bo prejel zahtevane garancije za resnost 

ponudbe na zgoraj naveden naļin, bo naroļnik ponudbo takega ponudnika izloļil. 

 

Garancija mora biti veljavna 130 dni  po skrajnem roku za predloģitev ponudb. Garancijo pridobi ponudnik 

oziroma vodilni ponudnik v primeru skupine ponudnikov.  

 

 

15.  Poglavje 3: TEHNIĻNE SPECIFIKACIJE 

 

Poglavje 3 ï Tehniļne specifikacije morajo biti potrjene in podpisane s strani ponudnika ali v primeru skupine 

ponudnikov vodilnega ponudnika. 

 

 

16.  Poglavje 4: PREDRAĻUN IN POPIS DEL  

 

Predraļun ponudnik naloģi v informacijski sitem e-JN pod razdelek "Predraļun" v pdf. obliki. DDV mora biti 

prikazan loļeno. 

 

Ponudnik je v popisu del (Excelova datoteka) dolģan izpolniti cene za vse pozicije del opisane v Popisu del 

(Poglavje 4), kjer je vpis cene na enoto mogoļ. 

 

Ponudnik je dolģan izpolniti popis del z enotnimi cenami (brez DDV) po posameznih postavkah in ga naloģiti 

v sistemu e-JN, v Excelovi in pdf. datoteki, v razdelek "Drugi dokumenti.  

 

 

17.  Obrazec ġt. 14: CENIK MATERIALA, PLAĻ, STORITEV GRADBENE MEHANIZACIJE IN 

PREVOZI KAMIONOV  

 

Vsa dodatno naroļena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predraļuna, se bodo pri izvedbi javnega naroļila 

obraļunavala na podlagi predloģenih kalkulativnih osnov. Ponudnik je dolģan izpolniti cenik kalkulativnih 
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plaļ. Cenik materiala, storitev gradbene mehanizacije in prevozov kamionov sestavi sam. Obrazec ġt. 14 

mora biti podpisan in potrjen s strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. 
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TABELA PREDLOĢITVE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE IN IZPOLNJEVANJE POGOJEV 

 

Ponudniki morajo ponudbi priloģiti naslednje obrazce, izjave in dokumente (razen obrazcev, pri katerih je v 

stolpcu navedeno, da niso obvezni): 

 

OBRAZEC ĠT. 1 Obrazec ponudbe  DA 

OBRAZEC ĠT. 2 Podatki o podizvajalcu 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce 

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naroļila 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce 

OBRAZEC ĠT. 3 

Izjava, da ponudnik sprejema pogoje 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naroļila 

DA ï v primeru skupne ponudbe 

za vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ĠT. 4 

Pooblastilo za podpis pogodbe, ki jo 

predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov DA ï v primeru skupne ponudbe 

OBRAZEC ĠT. 5 Podatki o soponudniku DA ï v primeru skupne ponudbe 

Pravni akt o skupni izvedbi naroļila DA ï v primeru skupne ponudbe 

OBRAZEC ĠT. 6  Izjava o izpolnjevanju sposobnosti 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce tudi za podizvajalce, 

v primeru skupne ponudbe za 

vse partnerje v skupini 

Priloga 1 k Obrazcu 

ġt. 6 

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz 

evidence pravnih oseb 

 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce tudi za podizvajalce, 

v primeru skupne ponudbe za 

vse partnerje v skupini 

Priloga 2 k Obrazcu 

ġt. 6 

Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov 

 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce tudi za podizvajalce, 

v primeru skupne ponudbe za 

vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ĠT. 7 Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce tudi za podizvajalce, 

v primeru skupne ponudbe za 

vse partnerje v skupini 

BON-2 obrazec ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja 

 

DA ï ļe ima ponudnik 

podizvajalce tudi za podizvajalce, 

v primeru skupne ponudbe za 

vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ĠT. 8 Tehniļno osebje za izvedbo naroļila DA 

OBRAZEC ĠT. 9 

Podatki o referencah ponudnika s podroļja 

istovrstnih del DA 

OBRAZEC ĠT. 10 Izjava o upoġtevanju veljavnih predpisov DA 

OBRAZEC ĠT. 11 Izjava o odpravi napak v garancijski dobi  DA 

POGLAVJE 2 Obrazec pogodbe DA 
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 Obrazec garancija za dobro izvedbo DA ï obrazec se parafira 

 Obrazec garancija za odpravo napak v 

garancijskem roku 

DA ï obrazec se parafira 

OBRAZEC ĠT. 12 Terminski plan gradbenih del in plan 

obraļunov 

DA 

OBRAZEC ĠT. 13 Obrazec garancije za resnost ponudbe 

(ponudnik predloģi garancijo skladno z 

navodili pod toļko 16.3 Navodil) 

DA 

POGLAVJE 3 Tehniļne specifikacije  DA 

POGLAVJE 4 Predraļun sistem e-JN 

Popis del (v pdf. obliki in Excelovi 

datoteki)  

DA  

OBRAZEC ĠT. 14 Cenik materiala, plaļ, storitev gradbene 

mehanizacije in prevozi kamionov 

DA 
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VSEBINA  

 

 

 

2.1.     OBRAZEC POGODBE  (SKLOP 1 IN SKLOP 2)  

 

2.2.    OBRAZEC GARANCIJE ZA  DOBRO IZVEDBO  

 

2.3. OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  
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POGLAVJE 2 

 

 

 

2. 1. OBRAZEC POGODBE  (SKLOP 1 IN SKLOP 2)  
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OBRAZEC POGODBE SKLOP 1 

 

GRADBENA POGODBA ĠT. 430-0004/2021 -   

 UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE 

 

ki jo sklepata  

 

NAROĻNIK:  OBĻINA ĢIROVNICA, Breznica 3, 4274 Ģirovnica, ki jo zastopa ģupan Leopold 

Pogaļar, ID ġt. za DDV: SI59713631, matiļna ġtevilka: 1332201000 (v nadaljevanju: 

naroļnik),  

in 

 

IZVAJALEC: ______________________________________________________________, ki jo 

zastopa direktor ____________________________________________, ID ġt. za DDV: 

_____________________, matiļna ġtevilka: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

 

UVODNE DOLOĻBE 

1. ļlen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je bil izvajalec izbran na podlagi postopka naroļila male vrednosti, objavljenega dne 23. 6. 2021, na 

Portalu javnih naroļil, ġt. objave JN4259/2021-W01 in obvestilom o oddaji naroļila, ġt. 430-

0004/2021, objavljenega na Portalu javnih naroļil dne ____________, 

- so v proraļunu obļine Ģirovnica predvidena sredstva za izvedbo projekta, na proraļunski postavki 

1321 Obļinske ceste (investicije), konto 420402 Novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije. Projekt 

je vkljuļen v Naļrt razvojnih programov 2021-2024, ġt. NRP: OB192-20-0004 Rekonstrukcija cest 

pod podvozi ģelezniġke proge. 

 

 

PREDMET POGODBE  

2. ļlen 

Predmet pogodbe je ureditev cest (v makadamu) pod novima podvozoma ģeleznice, to je v Vrbi in na Selu 

pri Ģirovnici in jih v tem delu prilagoditi (smer, naklon, ipd.), vse po popisu del in po predraļunu iz 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila za predmetno javno naroļilo, na katerem je bil izvajalec 

izbran kot najugodnejġi ponudnik in v skladu z izvedbenim projektom ter v skladu z Gradbenim zakonom 

(Uradni list RS, ġt. 61/17).  

 

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projektne dokumentacije: 

- PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste JP 650082 (R3ïSelo 16cïR2) v obmoļju podvoza pod ģelezniġko 

progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, Kidriļeva 4b, 4000 

Kranj, ġt.  P-385B/19, april 2020, vodja projekta Janez Ģura; 
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- PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste v JP 650191 (Vrba ï nadvoz AC ïJP 650255) v obmoļju novega 

podvoza pod ģelezniġko progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, 

Kidriļeva 4b, 4000 Kranj, ġt.  P-385A/19, april 2020, vodja projekta Janez Ģura. 

 

Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 1. odstavkom 5. 

ļlena Gradbenega zakona (UL RS, ġt. 61/207 s sp.), 3. odstavkom 18. ļlena Zakona o cestah- Zces-1 (Uradni 

list RS, ġt. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno 

korist na javnih cestah (Uradni list RS, ġt. 7/12). 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna za uspeġno primopredajo, 

naroļnik pa se obvezuje plaļati za opravljena dela ceno, doloļeno s to pogodbo. 

 

Izvajalec je upoġteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 

spremljali delo. Seznanjen je s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehniļno 

dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliġļine za pravilno in pravoļasno izvedbo del. 

 

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in 

so predvidena s tehniļno dokumentacijo in projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo 

javnega naroļila naroļnika po javnem naroļilu opredeljenem v prvi alineji 1. ļlena te pogodbe ter zajeta v 

ponudbenem predraļunu izvajalca ġt. _____________ z dne ____________, danem v postopku javnega 

razpisa. 

 

3. ļlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloļeni v dokumentaciji v zvezi z 

oddajo javnega naroļila naroļnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo ġt. 

_____________ z dne __________, na podlagi katere je bil izbran. 

 

Spremembe in odstopanja od naļina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje 

projekta naroļnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in v primeru veļjih 

sprememb s strani ustreznega soglasodajalca. 

 

Izvajalec potrjuje in jamļi, da je pridobil vse podatke, ki se nanaġajo na predmet pogodbe, ki bi lahko 

vplivali na pogodbeno ceno ali razļlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej 

pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naroļnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne 

ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.  

 

 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK  

4. ļlen 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo: 

- pred priļetkom del naroļnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehniļne 

dokumentacije, naļrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila; 

- pred priļetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbiġļa v elektronski obliki in jo posredoval naroļniku, 

ki formalno vloģi prijavo in kopijo prijave na gradbiġļu namestil na vidno mesto; 



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 2 

Stran 60  od 135  
 

- organiziral in izvajal delo skladno z delovnopravno zakonodajo, s predpisi in navodili o varstvu in 

zdravju pri delu in varnostnim naļrtom o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiġļu; 

- pripravil in predloģil usklajen terminski plan; 

- spoġtoval predpisane in dogovorjene ukrepe s podroļja poģarne varnosti in nepravilnosti zavedel v 

knjigo ukrepov za varno delo na gradbiġļu oziroma objektu, lahko pa nespoġtovanje dokumentira 

vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomoļjo fotodokumentacije ali drugega nespornega naļina 

dokazovanja; 

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naroļnika in v skladno s predloģenim terminskim 

planom; 

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in 

zakoni, tehniļnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili; morebitna ġkoda med 

izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca; 

- imel na svoje stroġke urejene in varovane skladiġļne kapacitete za material tega naroļila skozi celoten 

potek izvedbe del in na svoje stroġke organiziran prevoz le-tega na gradbiġļe; 

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno tehniļno dokumentacijo, 

poroļilom o vplivih na okolje in veljavnimi predpisi o gradnji tovrstnih objektov, v nasprotnem primeru 

pa bo takoj odstranil z gradbiġļa neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na naļin, 

ki bo zadovoljil pravila stroke;  

- v primeru nepredvidenih, preseģnih in dodatnih del ali sprememb glede na zaļetno projektno 

dokumentacijo obvestil naroļnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naroļnika; 

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz ter deponiranje materiala, opreme in odpadnega materiala 

na/z gradbiġļa/trase oziroma objekta ter upoġteval predpise glede obremenitve cest in poti in 

predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

- na svoje stroġke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne 

sestanke v dogovoru z naroļnikom in drugimi izvajalci; 

- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na objektu v ļasu izvedbe del, najmanj enkrat 

tedensko, na vseh operativnih sestankih, inġpekcijskih pregledih, strokovno tehniļnih pregledih in 

tehniļnih pregledih, kar je vkljuļeno v pogodbeno ceno; 

- takoj pisno opozoril naroļnika na okoliġļine, ki bi lahko oteģile ali onemogoļile kvalitetno in pravilno 

izvedbo del; 

- omogoļal ustrezen nadzor naroļniku; 

- sodeloval z naroļnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na 

objektu;  

- strokovno odpravljal vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; 

- izdelal in predal dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedena dela in poroļilo o ravnanju z gradbenimi 

odpadki, 

- zagotovil potrebno dokumentacijo oz. elaborate prometne ureditve za zapore in obvoze ter v skladu 

z elaboratom tudi poskrbel za namestitev potrebne prometne signalizacije za zapore in obvoze, 

- dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,  

- vodil vso potrebno dokumentacijo v smislu gradbenega zakona in po potrebi in zahtevi sproti predal 

nadzorniku ali naroļniku. 

 

Naroļnik se obvezuje, da bo: 
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- pred priļetkom izvajanja del izvajalcu pravoļasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo 

del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po 

tej pogodbi;  

- imenoval nadzornika za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbiġļu, dajanje neposrednih 

navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali 

pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del, za katerega se ġteje, da v imenu naroļnika daje 

strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik 

in ugotavlja koliļine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upraviļen potrditi ali 

odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne 

dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, ļe pa gre za tako 

spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naroļnika (ime in kontaktni podatki 

odgovornega nadzornika bodo izvajalcu sporoļeni ob podpisu te pogodbe); 

- zagotovil nemoten dostop do lokacije na kateri se izvajajo dela;  

- zagotavljal dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem ļasu) za odloļanje o vseh vpraġanjih in 

nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma, imajo lahko za posledico spremembo 

poteka ali roka izvedbe del; 

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno 

dokumentacijo; 

- tekoļe obveġļal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek 

in obseg predmeta pogodbe; 

- varoval kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca;  

- plaļal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na naļin, dogovorjen s to pogodbo. 

 

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in 

naroļnika ne obvezuje, ļe je predhodno ne odobri naroļnik sam. Kakrġnokoli odstopanje od projektne 

dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naroļnika je neveljavno, 

izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naroļniku odġkodninsko odgovoren 

in mora na zahtevo naroļnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje. 

 

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo z gradbenimi, obrtniġkimi, inġtalacijskimi in ostalimi 

pogodbenimi deli zaļel takoj, ko naroļnik izpolni svoje obveznosti za zaļetek gradnje in ko dobi navodilo 

za zaļetek gradnje od odgovornega predstavnika naroļnika. Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet 

pogodbe, pogoji in tveganja v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen s specifikacijo, projektno 

dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliġļine za pravilno izvedbo del. Izvajalec 

izjavlja, da je strokovnjak za podroļje del in storitev, zajetih v tej pogodbi in se bodo njegove obveznosti 

presojale po naļelu strokovne in kakovostne izvedbe. 

 

 

POGODBENA CENA 

5. ļlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. ļlenu te pogodbe opravil po cenah, ki jih je navedel v 

predraļunu ġt. _______________ z dne __________________, ki je sestavni del izvajalļeve ponudbe. 

 

Ocenjena pogodbena vrednost za ureditev pod novima podvozoma v Vrbi in na Selu pri Ģirovnici znaġa: 



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 2 

Stran 62  od 135  
 

 

Vrednost v EUR  EUR 

Davek na dodano vrednost (22%) EUR 

Vrednost z DDV EUR 

 

(z besedo: __________________________________________________________  __/100). 

 

Pri ļemer je ocenjena pogodbena vrednost z DDV ģe zmanjġana za komercialni popust v viġini ____ % za 

razpisana dela, kot je navedeno v ponudbenem predraļunu izvajalca. Ta popust se nanaġa na vse postavke 

predraļuna (Poglavje 4 ï Predraļun) ter morebitna dodatna ali veļ dela. 

 

Za izvedbo del kot je navedeno v 2. ļlenu, veljajo cene po naļelu "cene na enoto" in po naļelu "fiksnost 

cene in dejanske izmere". V tem delu pogodbe so doloļila Posebnih gradbenih uzanc izkljuļena. 

 

6. ļlen 

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vkljuļeno tudi: 

- pripravljalna dela in organizacija gradbiġļa,  

- montaģa in demontaģa vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,  

- skladiġļenje do vgradite oz. montaģe, 

- zavarovanja, zakljuļna dela in odvoz odveļnih materialov ob zakljuļku, ļiġļenje objekta, ļiġļenje 

okolice, ipd.., 

- sanitarije na gradbiġļu, 

- ravnanje z odpadki, ļe je deponija viġka materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vkljuļno z 

deponiranjem, 

- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbiġļu, vkljuļno z deponiranjem, 

- izpolnjevanje doloļb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, ġt. 105/05 

in spr.).  

- poprava morebitnih ġkod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, opremi, ipd..,  

 

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuļno z DDV, manipulativnimi stroġki, taksami, carino 

idr. in je ni moģno poveļati na nobeni osnovi, razen na zakonski.  

 

Pogodbena vrednost je doloļena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v 

ponudbi, navedeni v 2. ļlenu te pogodbe.  

 

 

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE  

7. ļlen 

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliġļin in v primeru poveļanja obsega del, ki ga 

ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoļe predvideti, ali spremembe koliļin, ki bi vplivale na zniģanje ali zviġanje 

pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena 

dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naroļnik prizna samo po predhodnem dogovoru in 

vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.  
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Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta 

pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naroļnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot 

za dela navedena v 5. in 6. ļlenu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu 

na dan izdaje ponudbe in njegovega predraļuna. Ļe je izvajalec v predraļunu podal eventualni popust, 

velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.  

 

8. ļlen 

O kakrġnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naroļnika in mu 

brez predhodnega poziva s strani naroļnika dostaviti predraļun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s 

to pogodbo, izvajalec ne sme zaļeti izvajati brez predhodnega soglasja naroļnika. 

 

V kolikor naroļnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 

predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, 

ki so navedene v osnovni ponudbi, vkljuļno z vsemi popusti. 

 

Za dodatna (preseģna, manjkajoļa, nepredvidena, é) ali nova dela - pozneje naroļena, ki bi se izkazala za 

potrebna ġele po sklenitvi te pogodbe, in so potrebne, ļeprav niso bila vkljuļena v prvotno javno naroļilo, 

in ļe zamenjava izvajalca ni mogoļa iz ekonomskih ali tehniļnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti 

ali interoperabilnosti z obstojeļo opremo, storitvami ali inġtalacijami, naroļenimi v okviru prvotnega javnega 

naroļila, ter bi naroļniku povzroļila velike nevġeļnosti ali znatno podvajanje stroġkov, lahko naroļnik odda 

naroļilo izvajalcu osnovnega naroļila brez objave, ob upoġtevanju doloļb Zakona o javnem naroļanju. 

Dodatna dela so mogoļa v primeru, ļe sprememba, ne glede na vrednost ne sodi med bistvene spremembe 

pogodbe, kot jih doloļa Zakon o javnem naroļanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni 

pogodbi ali nova pogodba. 

 

S strani naroļnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico veļje koliļine izvedenih del ali 

odġkodnine tretjim osebam niso predmet stroġkov naroļnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje ġkode 

povzroļene tretji osebi, ki bi nastala ali bila povzroļena pri izvedbi investicije po tej pogodbi.  

 

 

DOKUMENTACIJA  

9. ļlen  

Ob podpisu pogodbe oziroma pred zaļetkom izvajanja del mora naroļnik izpolniti naslednje pogoje: 

- izroļiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi raļunskimi in opisnimi 

prilogami, navedeno v 2. ļlenu te pogodbe; 

- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 

obseg del potrebne.  

 

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel. 

 

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predloģitve, kakor vse ostale 

dokumente. 
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10. ļlen 

V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolģan opozoriti naroļnika na morebitne nejasnosti 

ali pomanjkljivosti v tehniļni in projektni dokumentaciji, sicer se ġteje, da je dokumentacija 

zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe. 

 

11. ļlen 

Izvajalec je dolģan dostaviti naroļniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Gradbenega 

zakona (UL RS, ġt. 61/2017 s sp.). 

 

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolģan imeti na gradbiġļu veljavno atestno dokumentacijo pred 

njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbiġļu mora tudi hraniti poroļila o izvrġenih 

preiskavah, poroļila o meritvah in tlaļnih preizkusih. 

 

 

ZAĻETEK IN DOKONĻANJE DEL 

12. ļlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je doloļen v tehniļni oz. projektni dokumentaciji 

v zvezi z oddajo javnega naroļila naroļnika. 

 

Izvajalec del se obvezuje zaļeti s pogodbenimi deli najkasneje v 7 koledarskih dneh po podpisu pogodbe, 

ob pogoju, da bo naroļnik izpolnil pogoje iz 9. ļlena te pogodbe in bo dela dokonļal najkasneje v 

ġtiridesetih (40)  koledarskih dneh od sklenitve pogodbe (maksimalni ļas od sklenitve pogodbe do 

uvedbe v delo ï 10 dni, dokonļanje del 30 dni). Predvideni zaļetek del je 5. avgust 2021. 

 

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 2. odstavku te pogodbe izvesti investicijo in pri tem upoġtevati 

vse zahteve naroļnika v zvezi z roki izvedbe del. 

 

Za zaļetek del po tej pogodbi se ġteje dan, ko naroļnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec zaļne 

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraļunskih izmer. 

 

Ļe izvajalec ne zaļne z deli v pogodbenem ali naknadno doloļenem roku, sme naroļnik oddati dela v celoti 

ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne viġje stroġke, vkljuļno pogodbeno kazen in ġkodo, ki s tem 

nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naroļnik, ļe izvajalec neupraviļeno prekine 

ali ustavi dela. 

 

V primeru, da materiala iz kakrġnihkoli razlogov ni mogoļe vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec 

dolģan, na svoje stroġke, primerno skladiġļiti do odpoklica s strani naroļnika. 

 

 

ZAMUDE 

13. ļlen 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonļa prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljġanem 

roku, mora plaļati naroļniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaġa 1 ă (promil) od pogodbene vrednosti 
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prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Viġina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu 

pogodbe so doloļila Posebnih gradbenih uzanc izkljuļena.  

 

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obraļunskem obdobju za veļ kot 5 dni 

ima naroļnik pravico zadrģevati vrednosti izplaļil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, 

do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu. 

 

Izvajalec se enako zaveģe poravnati vse dodatne stroġke nadzora na osnovi izstavljenega raļuna zaradi 

neopraviļene prekoraļitve roka. 

 

Naroļnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzroļeno ġkodo in dodatne stroġke zaradi zamude pri 

izvajanju pogodbenih del. 

 

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izraļuna po dejansko 

nastali ġkodi. 

 

 

GARANCIJ A ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

14. ļlen  

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe mora izvajalec naroļniku 

izroļiti banļno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v viġini 10 % od pogodbene 

vrednosti z DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naroļila, Poglavju 2, Podpoglavju 2.2. Obrazec garancije za dobro izvedbo oz. na drugem obrazcu, 

ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati: 

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,  

(b)  zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.  

 

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je doloļen rok za dokonļanje del. Ta pogodba postane veljavna 

po predloģitvi zgoraj navedenega finanļnega zavarovanja. 

 

Ļe se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora 

temu primerno spremeniti tudi garancija.  

 

Ļe je ġkoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naroļnik, veļja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko 

do polne odġkodnine.  

 

15. ļlen  

Ļe izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonļanja del, iz drugega 

odstavka 12. ļlena te pogodbe, je o tem dolģan pred iztekom roka pisno obvestiti naroļnika in ga zaprositi 

za podaljġanje roka, okoliġļino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 

 

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljġajo v primerih naġtetih v Posebnih gradbenih uzanc in po 

predhodnem dogovoru z naroļnikom.  
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V primeru podaljġanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se ġteje, da rok iz 2. odstavka 

12. ļlena te pogodbe ni bil podaljġan. 

 

V primeru podaljġanja roka dokonļanja del mora izvajalec predloģiti naroļniku ustrezno podaljġanje 

veljavnosti banļne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuġļajo dela v intenziteti terminskega plana, morata 

predstavnika naroļnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ļas. S tem 

vpisom se mora strinjati vodja projekta naroļnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.  

 

V tem ļasu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroļa materialna ġkoda na objektih, 

ki so predmet te pogodbe. V primeru takġne prekinitve del izvajalec nima pravice do poviġanja cen oziroma 

kakġnega drugega finanļnega nadomestila, ima le pravico do podaljġanja roka izvedbe za ļas prekinitve, 

po postopku iz tretjega odstavka tega ļlena. 

 

 

OBRAĻUN, PLAĻILO IN PREVZEM DEL 

16. ļlen  

Izvrġena dela v viġini pogodbene vrednosti se obraļunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih 

koliļinah, na podlagi izvajalļevega predraļuna. Koliļino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. 

Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upraviļen do podraģitev. 

 

Gradbeni dnevnik in obraļunske liste vodi izvajalec. 

 

Vsa dodatno naroļena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliġļin, bo izvajalec zaraļunaval izhajajoļ 

iz enotnih cen izvajalļevega predraļuna in po ceniku:  

- materiala,  

- kalkulativnih plaļ s faktorjem oz. ceni reģijskih urnih postavk za VK, KV in PK, 

- storitev gradbene mehanizacije,  

- prevozov s kamionom, 

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predraļuna. 

 

17. ļlen  

Izvajalec bo opravljena dela obraļunal po cenah iz svoje ponudbe in predraļuna, ki je sestavni del te 

pogodbe in po dejansko izvrġenih koliļinah, evidentiranih v knjigi obraļunskih izmer ter potrjenih s strani 

strokovnega nadzora in predstavnika naroļnika. 

 

Zaļasne situacije je izvajalec dolģan izstaviti najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu v ġtirih izvodih in 

bodo sestavljene na podlagi dejansko izvrġenih del vpisanih v knjigo obraļunskih izmer. Pri situaciji se mora 

izvajalec sklicevati na ġtevilko pogodbe. Izvajalec zaļasne in konļno situacijo dostavi strokovnemu nadzoru 

v potrditev, in na podlagi potrditve izstavi elektrons ki raļun (e-raļun). En izvod s strani strokovnega nadzora 

potrjene zaļasne in konļne situacije prejme izvajalec, ki jo priloģi e- raļunu.  
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V primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, in bodo le-ti zahtevali neposredno plaļilo je izvajalec dolģan 

k vsakemu svojemu izstavljenemu raļunu s priloģeno situacijo priloģiti tudi raļun s priloģeno situacijo svojih 

podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil.  

  

Rok za plaļilo za vsako izstavljeno situacijo je 30.  dan po datumu prejema e-raļuna. Plaļilni rok zaļne teļi 

naslednji dan po prejemu e-raļuna, ki je podlaga za izplaļilo. Naroļnik bo nesporni znesek poravnal na 

transakcijski raļun izvajalca, ġt. ____________________________________________________, odprtega 

pri banki ___________________________________________________________.  

 

Izvajalec pooblaġļa naroļnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je izvedel podizvajalec iz 26. 

ļlena te pogodbe, le-ta plaļa, v roku iz prejġnjega odstavka tega ļlena, neposredno podizvajalcu na njegov 

transakcijski raļun. Neposredna plaļila podizvajalcem so obvezna. 

(ta odstavek bo v konļni pogodbi le v primeru, ļe bo izvajalec sodeloval s podizvajalci in bodo le ti zahtevali 

neposredna plaļila) 

 

Ļe podizvajalec, ki je naveden v 26. ļlenu te pogodbe ne zahteva neposrednega plaļila, bo naroļnik od 

izvajalca zahteval,  da mu najpozneje v 60 dneh od plaļila konļnega raļuna oziroma situacije poġlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaļilo za izvedena dela. 

(ta odstavek bo v konļni pogodbi le v primeru, da bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, in le-ti ne bodo 

zahtevali neposrednih plaļil) 

 

18. ļlen  

Obraļun se izvaja meseļno do konca tekoļega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega 

izvedenih del.  

 

Izvajalec nadzora in naroļnik morata situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 10 dni od dneva prejema 

situacije. V primeru, da izvajalec nadzora oz. naroļnik v 10 dneh po prejemu situacije le-te ne vrne ali ne 

reklamira, se ġteje, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plaļilo. 

 

Pogodbeni stranki sta dolģni opraviti dokonļni obraļun najkasneje v roku 14 dni, ko so izpolnjeni vsi 

predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj in je uspeġno opravljena zapisniġka primopredaja ter izroļeno ustrezno 

zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

19. ļlen  

Izvajalec in nadzornik morata obvestiti naroļnika, da so dela konļana z izjavo o dokonļanju vzdrģevalnih 

del v javno korist (Priloga 2). Izjavi se predloģi tudi gradbeni dnevnik, knjiga obraļunskih izmer, garancija 

za odpravo napak v garancijskem roku, geodetski naļrt novega stanja zemljiġļa, obrazce za vnos podatkov 

v BCP in dokazilo o zanesljivosti objekta. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbena dela konļana, 

opravijo naroļnik, nadzorni organ in izvajalec del pregled vzdrģevalnih del v javno korist, na podlagi sklepa 

naroļnika o imenovanju komisije za pregled izvedenih del. 

 

Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje : 

- ġtevilko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje, 

- naziv komisije in namen sklica komisije, 
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- pogodbeni naziv objekta, 

- kraj, datum in ļas zaļetka dela komisije, 

- prisotne ļlane komisije in ostale udeleģence komisijskega pregleda in prevzema, 

- osnovne podatke o vrsti izvedenih del, 

- podatke o pogodbenih strankah, 

- podatke o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrģevalnih del, 

- podatke o predloģeni dokumentaciji, 

- ugotovitve komisije,  

- izjave prisotnih in 

- zakljuļek, ki mora vsebovati zakljuļni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno 

uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v zaļasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,  

- kraj, datum in ļas konca dela komisije. 

 

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:  

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke, 

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolģan na 

svoj stroġek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti, 

- o katerih vpraġanjih tehniļne narave ni bilo doseģeno soglasje med pooblaġļenimi predstavniki 

pogodbenikov, 

- datum izvrġitve del. 

 

Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in 

uro izroļitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloģi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni 

in telefonskimi ġtevilkami v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.  

 

20. ļlen  

Dela so dokonļana, ko je opravljena primopredaja del oz. ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, 

ugotovljene na komisijskem pregledu objekta po krivdi izvajalca del. V primeru pomanjkljivosti v 

primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniġko ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.  

 

 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL  

21. ļlen  

Naroļnik pooblaġļa za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naroļila 

Marijo Luģnik, univ.dipl.inģ. grad.  

 

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naroļnika, bo izvajal ______________, ki bo skrbel, da 

se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po doloļilih te pogodbe.  

 

Pooblaġļena oseba s strani izvajalca za izvrġevanje te pogodbe je _____________________________. 

 

Vodja del izvajalca po tej pogodbi je ____________________________________, ki hkrati prevzema 

naloge vodje gradnje, ki je zaposlen v naġi druģbi, izpolnjuje pogoje, ki jih doloļa Gradbeni zakon. 
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V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva 

prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.  

 

 

PREHOD RIZIKA, ĻAS IN NAĻIN IZROĻITVE 

22. ļlen  

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naroļniku po uspeġni konļni primopredaji, razen za jamļevanje 

za napake po doloļilih o garancijskih rokih. 

 

Izroļitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoļe opraviti na podlagi 

uspeġno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, 

ugotovljenih pri komisijskem pregledu ter z izroļitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne 

dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroļi odgovornemu predstavniku naroļnika. 

 

 

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI,  ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR  

23. ļlen  

Garancijski rok po tej pogodbi je pet (5) let oz. 10 let za solidnost gradnje.  

 

Garancija teļe od dneva uspeġno opravljenega zapisniġkega prevzema del. Izvajalec je dolģan med 

garancijsko dobo na svoje stroġke popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi 

nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora bi ti predhodno zapisniġko ugotovljeno.   

 

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni drģal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se ġtejejo 

kot njegova krivda.  

 

Odzivni ļas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do najveļ 7 dni, oziroma se rok 

sporazumno doloļi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajġi ali daljġi od doloļenega, odvisno 

od vrste ugotovljene napake).  

 

V primeru nespoġtovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku doloļenega ļasa za odpravo ugotovljenih 

napak ali pomanjkljivosti, bo naroļnik unovļil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v 

garancijskem roku.  

 

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob 

upoġtevanju rokov iz 1. odstavka tega ļlena, ki jo bo izroļil odgovornemu predstavniku naroļnika.  

 

Izvajalec se zavezuje izvrġiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno, v skladu s predpisi 

in veljavnimi normativi.  

 

Izvajalec je dolģan dopustiti in omogoļiti naroļniku uļinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in 

opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, doloļenemu v 21. ļlenu te pogodbe. 
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24. ļlen  

V ļasu garancijskih rokov je izvajalec dolģan, na poziv naroļnika in na svoj raļun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet 

investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.  

 

Ļe izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po naļelu dobrega gospodarja upraviļen odpraviti 

naroļnik, na raļun izvajalca. Naroļnik si v takem primeru zaraļuna 5% pribitek za kritje svojih reģijskih 

stroġkov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoļe 

popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroġki, ima naroļnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniģa vrednost teh del 

ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.  

 

 

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

25. ļlen  

Ob konļni primopredaji oz. najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji mora izvajalec odgovorni 

predstavnici naroļnika Mariji Luģnik izroļiti banļno garancijo, veljavno za ļas petih (5) let in 30 dni, ġteto 

od prevzema izvrġenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v viġini 5% konļne vrednosti izvedenih del z 

DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naroļila, Poglavju 2, Podpoglavju 2.3. Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. na 

drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati: 

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,  

(b)  zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.  

 

Brez predloģene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.  

 

Garancija mora pokrivati primere, ļe izvajalec ne bi izvrġil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru 

kakrġnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjġal moģnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.  

 

 

PODIZVAJALCI  

26. ļlen  

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vkljuļiti 

podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, 

naroļniku predlaga vkljuļitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve 

naroļnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje javnega naroļila. Vkljuļitev 

podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoļa po predhodnem soglasju naroļnika s sklenitvijo 

dodatka k tej pogodbi, sicer se ġteje, da naroļnik ni dal soglasja za vkljuļitev podizvajalca v dela po tej 

pogodbi. 

(opomba: odstavek bo v konļni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev ) 
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Izvajalec je dolģan vsa dela izvrġiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku 

javnega naroļila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z 

naslednjimi podizvajalci:  

 

Podizvajalec ġt. 1: (se ne vpisuje) 

- naziv:  

- naslov:  

- matiļna ġtevilka:  

- ID ġt. Za DDV:  

- transakcijski raļun  

- banka  

- zastopnik  

- vrsta del:   

- koliļina del:  

- vrednost del:  

- kraj izvedbe del:  

- rok izvedbe:  

 

podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca ġt. ________ z dne ______________, 

zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naroļnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do 

izvajalca. 

(opomba: navedeno bo v konļni pogodbi, ļe bo podizvajalec zahteval neposredno plaļilo) 

 

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z ġt. __________ dne ________________, ni 

zahteval neposrednega plaļila njegovih terjatev do izvajalca. 

(opomba: navedeno bo v konļni pogodbi, ļe izvajalec ne bo zahteval neposrednega plaļila) 

Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroļnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 

navedenega podizvajalca v prejġnjem odstavku tega ļlena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da 

naroļnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in 

izpolnitev te pogodbe proti naroļniku, ne glede na ġtevilo podizvajalcev. 

(opomba: drugi do peti odstavek bodo v konļni pogodbi, ļe bo izvajalec pri izvedi naroļila sodeloval s 

podizvajalci ) 

 

Izvajalec je dolģan med izvajanjem del po tej pogodbi naroļnika obveġļati o morebitnih spremembah v 

zvezi s podizvajalci, ki so ģe vkljuļeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava vkljuļiti v izvajanje del po tej pogodbi.  

 

V primeru, da naroļnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vkljuļitev novega podizvajalca v dela 

po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izroļiti naroļniku: 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matiļna ġtevilka, davļna ġtevilka in transakcijski 

raļun,é), 

- podatke o vrsti del, koliļini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec  
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- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna plaļila, ļe to podizvajalec zahteva (Obrazec ġt. 2), 

- Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti skupaj s prilogo 1 in 2 k obrazcu,  

- Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti in zahtevani BON obrazec. 

 

Naroļnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ļe zanj obstajajo razlogi za izkljuļitev, kot jih doloļa zakon, ki 

ureja javno naroļanje. Naroļnik lahko zavrne predlog za vkljuļitev novega podizvajalca tudi, ļe bi to lahko 

vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonļanje del in ļe novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je 

postavil naroļnik v dokumentaciji v zvezi s postopkom oddaje javnega naroļila.  

 

Naroļnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od 

prejema predloga. Ļe naroļnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji 

ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroļnik si pridrģuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci 

katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naroļniku dolģni dati verodostojne podatke. 

 

 

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME  

27. ļlen  

Izvajalec je dolģan na svoje stroġke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove popolne vrednosti 

do izroļitve objekta naroļniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki 

bi nastali iz predmeta te pogodbe. Zavarovanje mora biti izvrġeno pri pooblaġļeni zavarovalni druģbi, kopija 

police je sestavni del te pogodbe.  

 

Izvajalec je dolģan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podroļja graditve ter zavarovati 

eventualno ġkodo na objektu in izvedenih delih.  

 

Naroļnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrġne odgovornosti do izroļitve objekta. Morebitne 

odġkodninske zahtevke pa bo naroļnik posredoval v nadaljnje reġevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 

zavarovalne police iz prejġnjega odstavka tega ļlena. Obmoļje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi 

s podroļja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiġļno 

tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del. 

 

Izvajalec ne odgovarja za ġkodo, ki jo povzroļijo na gradbiġļu drugi izvajalci, ki so v neposrednem 

pogodbenem odnosu z naroļnikom. 

 

 

POSLOVNA SKRIVNOST  

28. ļlen 

Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov ġtejejo za javne, se ġtejejo za 

poslovno skrivnost. 

 

29. ļlen 

Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v ļasu trajanja te pogodbe in se nanaġa na to pogodbo, je last 

naroļnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naroļnika.  
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  

30. ļlen 

Izvajalec izjavlja, da ne obstaja omejitev poslovanja z Obļino Ģirovnica v smislu 35. ļlena Zakona o 

integriteti in prepreļevanju korupcije (Uradni list RS, ġt. 69/11-UPB, 158/20, ZIntPK), ki doloļa, da naroļnik, 

ki posluje po predpisih o javnem naroļanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem 

naroļniku opravlja funkcijo ali njegov druģinski ļlan, poslovodja, ļlan poslovodstva ali zakoniti zastopnik, 

ter ļe je neposredno ali preko drugih pravnih oseb veļ kot 5 % udeleģen pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju ali kapitalu.  

 

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni s 14. ļlenom Zakona o integriteti in prepreļevanju korupcije 

(Uradni list RS, ġt. 69/11-UPB, 158/20, ZIntPK), ki doloļa, da je niļna pogodba, pri kateri kdo v imenu ali 

na raļun druge pogodbe stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 

obljubi, ponudi ali da kakġno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejġimi 

pogoji, za opustitev dolģnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 

opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroļena ġkoda ali je omogoļena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.  

 
 

RAZVEZNI POGOJ  

31. ļlen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniļi v primeru izpolnitve ene od naslednjih 

okoliġļin: 

- ļe bo naroļnik seznanjen, da je sodiġļe s pravnomoļno odloļitvijo ugotovilo krġitev obveznosti 

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prevoznika ali podizvajalca ali 

- ļe bo naroļnik seznanjen, da je pristojni drģavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ļasu izvajanja 

pogodbe ugotovil najmanj dve krġitvi v zvezi s plaļilom za delo, delovnim ļasom, poļitki, 

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja 

ali v zvezi z zaposlovanjem na ļrno in za kateri mu je bila s pravnomoļno odloļitvijo ali veļ 

pravnomoļnimi odloļitvami izreļena globa za prekrġek, in pod pogojem, da je od seznanitve s 

krġitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe ġe najmanj ġest mesecev oziroma ļe izvajalec nastopa s 

podizvajalcem pa tudi, ļe zaradi ugotovljene krġitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca, na naļin doloļen v skladu s 94. ļlenom ZJN-3 in doloļili te pogodbe v 

roku 30 dni od seznanitve s krġitvijo. 

 

V primeru izpolnitve okoliġļine in pogojev iz prejġnjega odstavka se ġteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroļila za predmetno naroļilo. O datumu sklenitve nove pogodbe 

bo naroļnik obvestil izvajalca. 

 

Ļe naroļnik v roku 30 dni od seznanitve s krġitvijo ne zaļne novega postopka javnega naroļila, se ġteje, da 

je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krġitvijo. 
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TRAJANJE POGODBE 

32. ļlen 

Ta pogodba stopi v veljavo  in se zaļne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

 

Ta pogodba je sklenjena za doloļen ļas, in sicer od dneva zaļetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del 

oziroma do uspeġnega konļnega prevzema del s strani naroļnika. 

 

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljġalo, se ustrezno podaljġa tudi veljavnost te pogodbe. 

 

Pogodbene obveznosti so zakljuļene takrat, ko je opravljen uspeġen prevzem del (brez pripomb in zadrģkov) 

in odpravljene vse morebitne napake pri investiciji, ki je predmet po tej pogodbi in s tem uspeġnega 

prevzema del s strani naroļnika. 

 

 

POGODBENA KAZEN 

33. ļlen 

V kolikor bi zaradi nekvalitetno opravljenega dela naroļniku nastala ġkoda, ima naroļnik pravico, poleg 

uveljavljanja banļne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pravico do uveljavljanja ġkodnega 

zahtevka in naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca. 

 

 

KONĻNE DOLOĻBE 

34. ļlen  

Kakrġne koli spremembe te pogodbe so moģne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh 

pogodbenih strank.  

 

35. ļlen  

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoļe iz te pogodbe, reġevati predvsem sporazumno. 

 

36. ļlen  

Sestavni del pogodbe so: 

- predraļun ponudnika,  

- terminski plan del in obraļunov, sporazumno usklajen,  

- zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Sestavni deli konļnega primopredajnega zapisnika bodo ġe: 

- gradbeni dnevnik in knjiga obraļunskih izmer, 

- banļna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. 
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37. ļlen  

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in priļne veljati, ko jo podpiġeta predstavnika obeh pogodbenih 

strank in s predloģitvijo navedenega finanļnega zavarovanja iz 14. ļlena te pogodbe. 

 

Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe.  

 

Ġtevilka:  430-0004/2021  Ġtevilka:   

Datum:    Datum:   

 

 

NAROĻNIK  IZVAJALEC  

OBĻINA ĢIROVNICA   

Leopold Pogaļar   

Ģupan  Direktor 

 

izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloļili Gradbene pogodbe, ġt. 430-0004/2021 ï SKLOP 

1 -  UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE, da smo jih razumeli in soglaġamo 

z doloļili le-te.  

 

 

   

 

 (ģig) (ime in priimek osebe, pooblaġļene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

Navodilo: Ponudnik mora na koncu vzorec pogodbe izpolniti, datirati, ģigosati in podpisati, s ļimer jamļi, da se je 

seznanil z doloļili gradbene pogodbe.  
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OBRAZEC POGODBE SKLOP 2 

 

GRADBENA POGODBA ĠT. 430-0004/2021 -   

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

ki jo sklepata  

 

NAROĻNIK:  OBĻINA ĢIROVNICA, Breznica 3, 4274 Ģirovnica, ki jo zastopa ģupan Leopold 

Pogaļar, ID ġt. za DDV: SI59713631, matiļna ġtevilka: 1332201000 (v nadaljevanju: 

naroļnik),  

in 

 

IZVAJALEC: ______________________________________________________________, ki jo 

zastopa direktor ____________________________________________, ID ġt. za DDV: 

_____________________, matiļna ġtevilka: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

 

UVODNE DOLOĻBE 

1. ļlen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je bil izvajalec izbran na podlagi postopka naroļila male vrednosti, objavljenega dne 23. 6. 2021, na 

Portalu javnih naroļil, ġt. objave JN004259/2021-W01 in obvestilom o oddaji naroļila, ġt. 430-

0004/2021, objavljenega na Portalu javnih naroļil dne ____________, 

- so v proraļunu obļine Ģirovnica predvideva sredstva za izvedbo projekta, na proraļunski postavki 

1331 Ostale prometne povrġine in signalizacija, konto 420402 Novogradnje, adaptacije in 

rekonstrukcije. Projekt je vkljuļen v Naļrt razvojnih programov 2021-2024, ġt. NRP: OB192-14-0007 

Parkiriġļe Rodine. 

 

 

PREDMET POGODBE  

2. ļlen 

Predmet pogodbe je izgradnja parkiriġļa Rodine na zahodnem delu parcele 1063/1 k.o. Doslovļe, vse po 

popisu del in po predraļunu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroļila za predmetno javno naroļilo, 

na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejġi ponudnik in v skladu z izvedbenim projektom ter v skladu 

z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, ġt. 61/17).  

 

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projektne dokumentacije: 

- DGDï Parkiriġļe Rodine, izdelal Atelje prizma d.o.o., Cesta m. Tita 7, 4270 Jesenice, ġt. 25/19, 

december 2020, vodja projekta Domen Zalokar;  

- PZI ï Parkiriġļe Rodine, izdelal Atelje prizma d.o.o., Cesta m. Tita 7, 4270 Jesenice, ġt. 25/19, maj 

2021, vodja projekta Domen Zalokar. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna za uspeġno primopredajo, 

naroļnik pa se obvezuje plaļati za opravljena dela ceno, doloļeno s to pogodbo. 
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Izvajalec je upoġteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 

spremljali delo. Seznanjen je s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehniļno 

dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliġļine za pravilno in pravoļasno izvedbo del. 

 

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in 

so predvidena s tehniļno dokumentacijo in projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo 

javnega naroļila naroļnika po javnem naroļilu opredeljenem v prvi alineji 1. ļlena te pogodbe ter zajeta v 

ponudbenem predraļunu izvajalca ġt. _____________ z dne ____________, danem v postopku javnega 

razpisa. 

 

3. ļlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloļeni v dokumentaciji v zvezi z 

oddajo javnega naroļila naroļnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo ġt. 

_____________ z dne __________, na podlagi katere je bil izbran. 

 

Spremembe in odstopanja od naļina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje 

projekta naroļnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in v primeru veļjih 

sprememb s strani ustreznega soglasodajalca. 

 

Izvajalec potrjuje in jamļi, da je pridobil vse podatke, ki se nanaġajo na predmet pogodbe, ki bi lahko 

vplivali na pogodbeno ceno ali razļlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej 

pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naroļnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne 

ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.  

 

 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK  

4. ļlen 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo: 

- pred priļetkom del naroļnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehniļne 

dokumentacije, naļrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila; 

- pred priļetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbiġļa v elektronski obliki in jo posredoval naroļniku, 

ki formalno vloģi prijavo in kopijo prijave na gradbiġļu namestil na vidno mesto; 

- organiziral in izvajal delo skladno z delovnopravno zakonodajo, s predpisi in navodili o varstvu in 

zdravju pri delu in varnostnim naļrtom o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiġļu; 

- pripravil in predloģil usklajen terminski plan; 

- spoġtoval predpisane in dogovorjene ukrepe s podroļja poģarne varnosti in nepravilnosti zavedel v 

knjigo ukrepov za varno delo na gradbiġļu oziroma objektu, lahko pa nespoġtovanje dokumentira 

vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomoļjo fotodokumentacije ali drugega nespornega naļina 

dokazovanja; 

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naroļnika in v skladno s predloģenim terminskim 

planom; 
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- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in 

zakoni, tehniļnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili; morebitna ġkoda med 

izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca; 

- imel na svoje stroġke urejene in varovane skladiġļne kapacitete za material tega naroļila skozi celoten 

potek izvedbe del in na svoje stroġke organiziran prevoz le-tega na gradbiġļe; 

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno tehniļno dokumentacijo, 

poroļilom o vplivih na okolje in veljavnimi predpisi o gradnji tovrstnih objektov, v nasprotnem primeru 

pa bo takoj odstranil z gradbiġļa neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na naļin, 

ki bo zadovoljil pravila stroke;  

- v primeru nepredvidenih, preseģnih in dodatnih del ali sprememb glede na zaļetno projektno 

dokumentacijo obvestil naroļnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naroļnika; 

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz ter deponiranje materiala, opreme in odpadnega materiala 

na/z gradbiġļa/trase oziroma objekta ter upoġteval predpise glede obremenitve cest in poti in 

predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

- na svoje stroġke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne 

sestanke v dogovoru z naroļnikom in drugimi izvajalci; 

- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na objektu v ļasu izvedbe del, najmanj enkrat 

tedensko, na vseh operativnih sestankih, inġpekcijskih pregledih, strokovno tehniļnih pregledih in 

tehniļnih pregledih, kar je vkljuļeno v pogodbeno ceno; 

- takoj pisno opozoril naroļnika na okoliġļine, ki bi lahko oteģile ali onemogoļile kvalitetno in pravilno 

izvedbo del; 

- omogoļal ustrezen nadzor naroļniku; 

- sodeloval z naroļnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na 

objektu;  

- strokovno odpravljal vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; 

- izdelal in predal dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedena dela in poroļilo o ravnanju z gradbenimi 

odpadki, 

- zagotovil potrebno dokumentacijo oz. elaborate prometne ureditve za zapore in obvoze ter v skladu 

z elaboratom tudi poskrbel za namestitev potrebne prometne signalizacije za zapore in obvoze, 

- dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,  

- vodil vso potrebno dokumentacijo v smislu gradbenega zakona in po potrebi in zahtevi sproti predal 

nadzorniku ali naroļniku. 

 

Naroļnik se obvezuje, da bo:  

- pred priļetkom izvajanja del izvajalcu pravoļasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo 

del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po 

tej pogodbi;  

- imenoval nadzornika za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbiġļu, dajanje neposrednih 

navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali 

pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del, za katerega se ġteje, da v imenu naroļnika daje 

strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik 

in ugotavlja koliļine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upraviļen potrditi ali 

odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne 

dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, ļe pa gre za tako 
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spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naroļnika (ime in kontaktni podatki 

odgovornega nadzornika bodo izvajalcu sporoļeni ob podpisu te pogodbe); 

- zagotovil nemoten dostop do lokacije na kateri se izvajajo dela;  

- zagotavljal dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem ļasu) za odloļanje o vseh vpraġanjih in 

nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma, imajo lahko za posledico spremembo 

poteka ali roka izvedbe del; 

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno 

dokumentacijo; 

- tekoļe obveġļal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek 

in obseg predmeta pogodbe; 

- varoval kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca;  

- plaļal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na naļin, dogovorjen s to pogodbo. 

 

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in 

naroļnika ne obvezuje, ļe je predhodno ne odobri naroļnik sam. Kakrġnokoli odstopanje od projektne 

dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naroļnika je neveljavno, 

izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naroļniku odġkodninsko odgovoren 

in mora na zahtevo naroļnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje. 

 

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo z gradbenimi, obrtniġkimi, inġtalacijskimi in ostalimi 

pogodbenimi deli zaļel takoj, ko naroļnik izpolni svoje obveznosti za zaļetek gradnje in ko dobi navodilo 

za zaļetek gradnje od odgovornega predstavnika naroļnika. Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet 

pogodbe, pogoji in t veganja v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen s specifikacijo, projektno 

dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliġļine za pravilno izvedbo del. Izvajalec 

izjavlja, da je strokovnjak za podroļje del in storitev, zajetih v tej pogodbi in se bodo njegove obveznosti 

presojale po naļelu strokovne in kakovostne izvedbe. 

 

 

POGODBENA CENA 

5. ļlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. ļlenu te pogodbe opravil po cenah, ki jih je navedel v 

predraļunu ġt. _______________ z dne __________________, ki je sestavni del izvajalļeve ponudbe. 

 

Ocenjena pogodbena vrednost za ureditev pod novima podvozoma v Vrbi in na Selu pri Ģirovnici znaġa: 

 

Vrednost v EUR  EUR 

Davek na dodano vrednost (22%) EUR 

Vrednost z DDV EUR 

 

(z besedo: __________________________________________________________  __/100). 
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Pri ļemer je ocenjena pogodbena vrednost z DDV ģe zmanjġana za komercialni popust v viġini ____ % za 

razpisana dela, kot je navedeno v ponudbenem predraļunu izvajalca. Ta popust se nanaġa na vse postavke 

predraļuna (Poglavje 4 ï Predraļun) ter morebitna dodatna ali veļ dela. 

 

Za izvedbo del kot je navedeno v 2. ļlenu, veljajo cene po naļelu "cene na enoto" in po naļelu "fiksnost 

cene in dejanske izmere". V tem delu pogodbe so doloļila Posebnih gradbenih uzanc izkljuļena. 

 

6. ļlen 

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vkljuļeno tudi: 

- pripravljalna dela in organizacija gradbiġļa,  

- montaģa in demontaģa vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,  

- skladiġļenje do vgradite oz. montaģe, 

- zavarovanja, zakljuļna dela in odvoz odveļnih materialov ob zakljuļku, ļiġļenje objekta, ļiġļenje 

okolice, ipd.., 

- sanitarije na gradbiġļu, 

- ravnanje z odpadki, ļe je deponija viġka materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vkljuļno z 

deponiranjem, 

- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbiġļu, vkljuļno z deponiranjem, 

- izpolnjevanje doloļb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, ġt. 105/05 

in spr.).  

- poprava morebitnih ġkod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, opremi, ipd..,  

 

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuļno z DDV, manipulativnimi stroġki, taksami, carino 

idr. in je ni moģno poveļati na nobeni osnovi, razen na zakonski.  

 

Pogodbena vrednost je doloļena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v 

ponudbi, navedeni v 2. ļlenu te pogodbe.  

 

 

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE  

7. ļlen 

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliġļin in v primeru poveļanja obsega del, ki ga 

ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoļe predvideti, ali spremembe koliļin, ki bi vplivale na zniģanje ali zviġanje 

pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena 

dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naroļnik prizna samo po predhodnem dogovoru in 

vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.  

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta 

pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej  pogodbi oz. bo ta dela naroļnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot 

za dela navedena v 5. in 6. ļlenu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu 

na dan izdaje ponudbe in njegovega predraļuna. Ļe je izvajalec v predraļunu podal eventualni popust, 

velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.  
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8. ļlen 

O kakrġnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naroļnika in mu 

brez predhodnega poziva s strani naroļnika dostaviti predraļun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s 

to pogodbo, izvajalec ne sme zaļeti izvajati brez predhodnega soglasja naroļnika. 

 

V kolikor naroļnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 

predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, 

ki so navedene v osnovni ponudbi, vkljuļno z vsemi popusti. 

 

Za dodatna (preseģna, manjkajoļa, nepredvidena, é) ali nova dela - pozneje naroļena, ki bi se izkazala za 

potrebna ġele po sklenitvi te pogodbe, in so potrebne, ļeprav niso bila vkljuļena v prvotno javno naroļilo, 

in ļe zamenjava izvajalca ni mogoļa iz ekonomskih ali tehniļnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti 

ali interoperabilnosti z obstojeļo opremo, storitvami ali inġtalacijami, naroļenimi v okviru prvotnega javnega 

naroļila, ter bi naroļniku povzroļila velike nevġeļnosti ali znatno podvajanje stroġkov, lahko naroļnik odda 

naroļilo izvajalcu osnovnega naroļila brez objave, ob upoġtevanju doloļb Zakona o javnem naroļanju. 

Dodatna dela so mogoļa v primeru, ļe sprememba, ne glede na vrednost ne sodi med bistvene spremembe 

pogodbe, kot jih doloļa Zakon o javnem naroļanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni 

pogodbi ali nova pogodba. 

 

S strani naroļnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico veļje koliļine izvedenih del ali 

odġkodnine tretjim osebam niso predmet stroġkov naroļnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje ġkode 

povzroļene tretji osebi, ki bi nastala ali bila povzroļena pri izvedbi investicije po tej pogodbi.  

 

 

DOKUMENTACIJA  

9. ļlen  

Ob podpisu pogodbe oziroma pred zaļetkom izvajanja del mora naroļnik izpolniti naslednje pogoje: 

- izroļiti izvajalcu kopijo gradbenega dovoljenja ġt. 351-49/2021-6214-18 z dne 3.6.2021; 

- izroļiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi raļunskimi in opisnimi 

prilogami, navedeno v 2. ļlenu te pogodbe; 

- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 

obseg del potrebne.  

 

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel. 

 

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predloģitve, kakor vse ostale 

dokumente. 

 

10. ļlen 

V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dol ģan opozoriti naroļnika na morebitne nejasnosti 

ali pomanjkljivosti v tehniļni in projektni dokumentaciji, sicer se ġteje, da je dokumentacija 

zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe. 
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11. ļlen 

Izvajalec je dolģan dostaviti naroļniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Gradbenega 

zakona (UL RS, ġt. 61/2017 s sp.). 

 

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolģan imeti na gradbiġļu veljavno atestno dokumentacijo pred 

njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbiġļu mora tudi hraniti poroļila o izvrġenih 

preiskavah, poroļila o meritvah in tlaļnih preizkusih. 

 

 

ZAĻETEK IN DOKONĻANJE DEL 

12. ļlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je doloļen v tehniļni oz. projektni dokumentaciji 

v zvezi z oddajo javnega naroļila naroļnika. 

 

Izvajalec del se obvezuje zaļeti s pogodbenimi deli najkasneje v 7 koledarskih dneh po podpisu pogodbe, 

ob pogoju, da bo naroļnik izpolnil pogoje iz 9. ļlena te pogodbe in bo dela dokonļal najkasneje v 

ġtiridesetih (40) koledarskih dneh od sklenitve pogodbe (maksimalni ļas od sklenitve pogodbe do 

uvedbe v delo ï 10 dni, dokonļanje del 30 dni). Predvideni zaļetek del je 5. avgust 2021. 

 

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 2. odstavku te pogodbe izvesti investicijo in pri tem upoġtevati 

vse zahteve naroļnika v zvezi z roki izvedbe del. 

 

Za zaļetek del po tej pogodbi se ġteje dan, ko naroļnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec zaļne 

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraļunskih izmer. 

 

Ļe izvajalec ne zaļne z deli v pogodbenem ali naknadno doloļenem roku, sme naroļnik oddati dela v celoti 

ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne viġje stroġke, vkljuļno pogodbeno kazen in ġkodo, ki s tem 

nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naroļnik, ļe izvajalec neupraviļeno prekine 

ali ustavi dela. 

 

V primeru, da materiala iz kakrġnihkoli razlogov ni mogoļe vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec 

dolģan, na svoje stroġke, primerno skladiġļiti do odpoklica s strani naroļnika. 

 

 

ZAMUDE 

13. ļlen 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonļa prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljġanem 

roku, mora plaļati naroļniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaġa 1 ă (promil) od pogodbene vrednosti 

prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Viġina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu 

pogodbe so doloļila Posebnih gradbenih uzanc izkljuļena.  
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V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obraļunskem obdobju za veļ kot 5 dni 

ima naroļnik pravico zadrģevati vrednosti izplaļil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, 

do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu. 

 

Izvajalec se enako zaveģe poravnati vse dodatne stroġke nadzora na osnovi izstavljenega raļuna zaradi 

neopraviļene prekoraļitve roka. 

 

Naroļnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzroļeno ġkodo in dodatne stroġke zaradi zamude pri 

izvajanju pogodbenih del. 

 

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izraļuna po dejansko 

nastali ġkodi. 

 

 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

14. ļlen  

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe mora izvajalec naroļniku 

izroļiti banļno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v viġini 10 % od pogodbene 

vrednosti z DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naroļila, Poglavju 2, Podpoglavju 2.2. Obrazec garancije za dobro izvedbo oz. na drugem obrazcu, 

ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:  

(c) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,  

(d)  zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.  

 

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je doloļen rok za dokonļanje del. Ta pogodba postane veljavna 

po predloģitvi zgoraj navedenega finanļnega zavarovanja. 

 

Ļe se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora 

temu primerno spremeniti tudi garancija.  

 

Ļe je ġkoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naroļnik, veļja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko 

do polne odġkodnine.  

 

15. ļlen  

Ļe izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonļanja del, iz drugega 

odstavka 12. ļlena te pogodbe, je o tem dolģan pred iztekom roka pisno obvestiti naroļnika in ga zaprositi 

za podaljġanje roka, okoliġļino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 

 

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljġajo v primerih naġtetih v Posebnih gradbenih uzanc in po 

predhodnem dogovoru z naroļnikom.  

 

V primeru podaljġanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se ġteje, da rok iz 2. odstavka 

12. ļlena te pogodbe ni bil podaljġan. 
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V primeru podaljġanja roka dokonļanja del mora izvajalec predloģiti naroļniku ustrezno podaljġanje 

veljavnosti banļne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuġļajo dela v intenziteti terminskega plana, morata 

predstavnika naroļnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ļas. S tem 

vpisom se mora strinjati vodja projekta naroļnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.  

 

V tem ļasu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroļa materialna ġkoda na objektih, 

ki so predmet te pogodbe. V primeru takġne prekinitve del izvajalec nima pravice do poviġanja cen oziroma 

kakġnega drugega finanļnega nadomestila, ima le pravico do podaljġanja roka izvedbe za ļas prekinitve, 

po postopku iz tretjega odstavka tega ļlena. 

 

 

OBRAĻUN, PLAĻILO IN PREVZEM DEL 

16. ļlen  

Izvrġena dela v viġini pogodbene vrednosti se obraļunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih 

koliļinah, na podlagi izvajalļevega predraļuna. Koliļino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. 

Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upraviļen do podraģitev. 

 

Gradbeni dnevnik in obraļunske liste vodi izvajalec. 

 

Vsa dodatno naroļena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliġļin, bo izvajalec zaraļunaval izhajajoļ 

iz enotnih cen izvajalļevega predraļuna in po ceniku:  

- materiala,  

- kalkulativnih plaļ s faktorjem oz. ceni reģijskih urnih postavk za VK, KV in PK, 

- storitev gradbene mehanizacije,  

- prevozov s kamionom, 

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predraļuna. 

 

17. ļlen  

Izvajalec bo opravljena dela obraļunal po cenah iz svoje ponudbe in predraļuna, ki je sestavni del te 

pogodbe in po dejansko izvrġenih koliļinah, evidentiranih v knjigi obraļunskih izmer ter potrjenih s strani 

strokovnega nadzora in predstavnika naroļnika. 

 

Zaļasne situacije je izvajalec dolģan izstaviti najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu v ġtirih izvodih in 

bodo sestavljene na podlagi dejansko izvrġenih del vpisanih v knjigo obraļunskih izmer. Pri situaciji se mora 

izvajalec sklicevati na ġtevilko pogodbe. Izvajalec zaļasne in konļno situacijo dostavi strokovnemu nadzoru 

v potrditev, in na podlagi potrditve izstavi elektron ski raļun (e-raļun). En izvod s strani strokovnega nadzora 

potrjene zaļasne in konļne situacije prejme izvajalec, ki jo priloģi e- raļunu.  

 

V primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, in bodo le-ti zahtevali neposredno plaļilo je izvajalec dolģan 

k vsakemu svojemu izstavljenemu raļunu s priloģeno situacijo priloģiti tudi raļun s priloģeno situacijo svojih 

podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil.  
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Rok za plaļilo za vsako izstavljeno situacijo je 30.  dan po datumu prejema e-raļuna. Plaļilni rok zaļne teļi 

naslednji dan po prejemu e-raļuna, ki je podlaga za izplaļilo. Naroļnik bo nesporni znesek poravnal na 

transakcijski raļun izvajalca, ġt. ____________________________________________________, odprtega 

pri banki ___________________________________________________________.  

 

Izvajalec pooblaġļa naroļnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je izvedel podizvajalec iz 26. 

ļlena te pogodbe, le-ta plaļa, v roku iz prejġnjega odstavka tega ļlena, neposredno podizvajalcu na njegov 

transakcijski raļun. Neposredna plaļila podizvajalcem so obvezna. 

(ta odstavek bo v konļni pogodbi le v primeru, ļe bo izvajalec sodeloval s podizvajalci in bodo le ti zahtevali 

neposredna plaļila) 

 

Ļe podizvajalec, ki je naveden v 26. ļlenu te pogodbe ne zahteva neposrednega plaļila, bo naroļnik od 

izvajalca zahteval,  da mu najpozneje v 60 dneh od plaļila konļnega raļuna oziroma situacije poġlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaļilo za izvedena dela. 

(ta odstavek bo v konļni pogodbi le v primeru, da bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, in le-ti ne bodo 

zahtevali neposrednih plaļil) 

 

18. ļlen  

Obraļun se izvaja meseļno do konca tekoļega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega 

izvedenih del.  

 

Izvajalec nadzora in naroļnik morata situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 10 dni od dneva prejema 

situacije. V primeru, da izvajalec nadzora oz. naroļnik v 10 dneh po prejemu situacije le-te ne vrne ali ne 

reklamira, se ġteje, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plaļilo. 

 

Pogodbeni stranki sta dolģni opraviti dokonļni obraļun najkasneje v roku 14 dni, ko so izpolnjeni vsi 

predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj in je uspeġno opravljena zapisniġka primopredaja ter izroļeno ustrezno 

zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

19. ļlen  

Izvajalec mora obvestiti naroļnika in izvajalca nadzora, da so dela konļana. Po prejemu obvestila izvajalca, 

da so pogodbena dela konļana, opravijo naroļnik, izvajalec nadzora in izvajalec del nemudoma 

primopredajo.  

 

O primopredaji izvrġenih del nadzor naroļnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti: 

- ali so dela izvedene po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,  

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolģan na 

svoj stroġek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti, 

- o katerih vpraġanjih tehniļne narave ni bilo doseģeno soglasje med pooblaġļenimi predstavniki 

pogodbenikov, 

- datum izvrġitve del in datum sprejema odloļitve, 

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.  

 



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 2 

Stran 86  od 135  
 

S podpisom primopredajnega zapisnika, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca 

opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede 

datum izroļitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloģi seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi 

imeni in telefonskimi ġtevilkami v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski 

dobi.  

 

20. ļlen  

Dela so dokonļana, ko je opravljena primopredaja del oz. ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, 

ugotovljene na tehniļnem pregledu objekta po krivdi izvajalca del. V primeru pomanjkljivosti v 

primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniġko ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.  

 

 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL  

21. ļlen  

Naroļnik pooblaġļa za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naroļila Saġa 

Tribuġon, dipl.inģ. grad.  

 

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naroļnika, bo izvajal ______________, ki bo skrbel, da 

se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po doloļilih te pogodbe.  

 

Pooblaġļena oseba s strani izvajalca za izvrġevanje te pogodbe je _____________________________. 

 

Vodja del izvajalca po tej pogodbi je ____________________________________, ki hkrati prevzema 

naloge vodje gradnje, ki je zaposlen v naġi druģbi, izpolnjuje pogoje, ki jih doloļa Gradbeni zakon. 

 

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva 

prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.  

 

 

PREHOD RIZIKA, ĻAS IN NAĻIN IZROĻITVE 

22. ļlen  

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naroļniku po uspeġni konļni primopredaji, razen za jamļevanje 

za napake po doloļilih o garancijskih rokih. 

 

Izroļitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoļe opraviti na podlagi 

uspeġno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, 

ugotovljenih pri komisijskem pregledu ter z izroļitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne 

dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroļi odgovornemu predstavniku naroļnika. 
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GARANCIJSKE OBVEZNOST I, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR  

23. ļlen  

Garancijski rok po tej pogodbi je pet (5) let oz. 10 let za solidnost gradnje.  

 

Garancija teļe od dneva uspeġno opravljenega zapisniġkega prevzema del. Izvajalec je dolģan med 

garancijsko dobo na svoje stroġke popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi 

nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora bi ti predhodno zapisniġko ugotovljeno.   

 

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni drģal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se ġtejejo 

kot njegova krivda.  

 

Odzivni ļas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do najveļ 7 dni, oziroma se rok 

sporazumno doloļi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajġi ali daljġi od doloļenega, odvisno 

od vrste ugotovljene napake).  

 

V primeru nespoġtovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku doloļenega ļasa za odpravo ugotovljenih 

napak ali pomanjkljivosti, bo naroļnik unovļil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v 

garancijskem roku.  

 

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob 

upoġtevanju rokov iz 1. odstavka tega ļlena, ki jo bo izroļil odgovornemu predstavniku naroļnika.  

 

Izvajalec se zavezuje izvrġiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno, v skladu s predpisi 

in veljavnimi normativi.  

 

Izvajalec je dolģan dopustiti in omogoļiti naroļniku uļinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in 

opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, doloļenemu v 21. ļlenu te pogodbe. 

 

24. ļlen  

V ļasu garancijskih rokov je izvajalec dolģan, na poziv naroļnika in na svoj raļun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet 

investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.  

 

Ļe izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po naļelu dobrega gospodarja upraviļen odpraviti 

naroļnik, na raļun izvajalca. Naroļnik si v takem primeru zaraļuna 5% pribitek za kritje svojih reģijskih 

stroġkov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoļe 

popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroġki, ima naroļnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniģa vrednost teh del 

ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.  
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GARANCIJA  ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

25. ļlen  

Ob konļni primopredaji oz. najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji mora izvajalec odgovorni 

predstavnici naroļnika Mariji Luģnik izroļiti banļno garancijo, veljavno za ļas petih (5) let in 30 dni, ġteto 

od prevzema izvrġenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v viġini 5% konļne vrednosti izvedenih del z 

DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naroļila, Poglavju 2, Podpoglavju 2.3. Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. na 

drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati: 

(c) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,  

(d)  zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.  

 

Brez predloģene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.  

 

Garancija mora pokrivati primere, ļe izvajalec ne bi izvrġil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru 

kakrġnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjġal moģnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.  

 

 

PODIZVAJALCI  

26. ļlen  

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vkljuļiti 

podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitet no izvedbo potrebnih del, 

naroļniku predlaga vkljuļitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve 

naroļnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje javnega naroļila. Vkljuļitev 

podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoļa po predhodnem soglasju naroļnika s sklenitvijo 

dodatka k tej pogodbi, sicer se ġteje, da naroļnik ni dal soglasja za vkljuļitev podizvajalca v dela po tej 

pogodbi. 

(opomba: odstavek bo v konļni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev ) 

 

Izvajalec je dolģan vsa dela izvrġiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku 

javnega naroļila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z 

naslednjimi podizvajalci:  

 

Podizvajalec ġt. 1: (se ne vpisuje) 

- naziv:  

- naslov:  

- matiļna ġtevilka:  

- ID ġt. Za DDV:  

- transakcijski raļun  

- banka  

- zastopnik  

- vrsta del:   

- koliļina del:  

- vrednost del:  



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 2 

Stran 89  od 135  
 

- kraj izvedbe del:  

- rok izvedbe:  

 

podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca ġt. ________ z dne ______________, 

zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naroļnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do 

izvajalca. 

(opomba: navedeno bo v konļni pogodbi, ļe bo podizvajalec zahteval neposredno plaļilo) 

 

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z ġt. __________ dne ________________, ni 

zahteval neposrednega plaļila njegovih terjatev do izvajalca. 

(opomba: navedeno bo v konļni pogodbi, ļe izvajalec ne bo zahteval neposrednega plaļila) 

Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroļnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 

navedenega podizvajalca v prejġnjem odstavku tega ļlena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da 

naroļnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in 

izpolnitev te pogodbe proti naroļniku, ne glede na ġtevilo podizvajalcev. 

(opomba: drugi do peti odstavek bodo v kon ļni pogodbi, ļe bo izvajalec pri izvedi naroļila sodeloval s 

podizvajalci ) 

 

Izvajalec je dolģan med izvajanjem del po tej pogodbi naroļnika obveġļati o morebitnih spremembah v 

zvezi s podizvajalci, ki so ģe vkljuļeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava vkljuļiti v izvajanje del po tej pogodbi.  

 

V primeru, da naroļnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vkljuļitev novega podizvajalca v dela 

po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izroļiti naroļniku: 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matiļna ġtevilka, davļna ġtevilka in transakcijski 

raļun,é), 

- podatke o vrsti del, koliļini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec  

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna plaļila, ļe to podizvajalec zahteva (Obrazec ġt. 2), 

- Obrazec ġt. 6 ï Izjava o izpolnjevanju sposobnosti skupaj s prilogo 1 in 2 k obrazcu,  

- Obrazec ġt. 7 ï Izjava o ekonomski in finanļni sposobnosti in zahtevani BON obrazec. 

 

Naroļnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ļe zanj obstajajo razlogi za izkljuļitev, kot jih doloļa zakon, ki 

ureja javno naroļanje. Naroļnik lahko zavrne predlog za vkljuļitev novega podizvajalca tudi, ļe bi to lahko 

vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonļanje del in ļe novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je 

postavil naroļnik v dokumentaciji v zvezi s postopkom oddaje javnega naroļila.  

 

Naroļnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od 

prejema predloga. Ļe naroļnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji 

ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroļnik si pridrģuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci 

katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naroļniku dolģni dati verodostojne podatke. 
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ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME  

27. ļlen  

Izvajalec je dolģan na svoje stroġke zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove popolne vrednosti 

do izroļitve objekta naroļniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki 

bi nastali iz predmeta te pogodbe. Zavarovanje mora biti izvrġeno pri pooblaġļeni zavarovalni druģbi, kopija 

police je sestavni del te pogodbe.  

 

Izvajalec je dolģan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podroļja graditve ter zavarovati 

eventualno ġkodo na objektu in izvedenih delih.  

 

Naroļnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrġne odgovornosti do izroļitve objekta. Morebitne 

odġkodninske zahtevke pa bo naroļnik posredoval v nadaljnje reġevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 

zavarovalne police iz prejġnjega odstavka tega ļlena. Obmoļje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi 

s podroļja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiġļno 

tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del. 

 

Izvajalec ne odgovarja za ġkodo, ki jo povzroļijo na gradbiġļu drugi izvajalci, ki so v neposrednem 

pogodbenem odnosu z naroļnikom. 

 

 

POSLOVNA SKRIVNOST  

28. ļlen 

Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov ġtejejo za javne, se ġtejejo za 

poslovno skrivnost. 

 

29. ļlen 

Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v ļasu trajanja te pogodbe in se nanaġa na to pogodbo, je last 

naroļnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naroļnika.  

 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  

30. ļlen 

Izvajalec izjavlja, da ne obstaja omejitev poslovanja z Obļino Ģirovnica v smislu 35. ļlena Zakona o 

integriteti in prepreļevanju korupcije (Uradni list RS, ġt. 69/11-UPB, 158/20, ZIntPK), ki doloļa, da naroļnik, 

ki posluje po predpisih o javnem naroļanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem 

naroļniku opravlja funkcijo ali njegov druģinski ļlan, poslovodja, ļlan poslovodstva ali zakoniti zastopnik, 

ter ļe je neposredno ali preko drugih pravnih oseb veļ kot 5 % udeleģen pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju ali kapitalu.  

 

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni s 14. ļlenom Zakona o integriteti in prepreļevanju korupcije 

(Uradni list RS, ġt. 69/11-UPB, 158/20, ZIntPK), ki doloļa, da je niļna pogodba, pri kateri kdo v imenu ali 

na raļun druge pogodbe stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 

obljubi, ponudi ali da kakġno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejġimi 

pogoji, za opustitev dolģnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
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opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroļena ġkoda ali je omogoļena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.  

 
 

RAZVEZNI POGOJ  

31. ļlen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniļi v primeru izpolnitve ene od naslednjih 

okoliġļin: 

- ļe bo naroļnik seznanjen, da je sodiġļe s pravnomoļno odloļitvijo ugotovilo krġitev obveznosti 

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prevoznika ali podizvajalca ali 

- ļe bo naroļnik seznanjen, da je pristojni drģavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ļasu izvajanja 

pogodbe ugotovil najmanj dve krġitvi v zvezi s plaļilom za delo, delovnim ļasom, poļitki, 

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja 

ali v zvezi z zaposlovanjem na ļrno in za kateri mu je bila s pravnomoļno odloļitvijo ali veļ 

pravnomoļnimi odloļitvami izreļena globa za prekrġek, in pod pogojem, da je od seznanitve s 

krġitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe ġe najmanj ġest mesecev oziroma ļe izvajalec nastopa s 

podizvajalcem pa tudi, ļe zaradi ugotovljene krġitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca, na naļin doloļen v skladu s 94. ļlenom ZJN-3 in doloļili te pogodbe v 

roku 30 dni od seznanitve s krġitvijo. 

 

V primeru izpolnitve okoliġļine in pogojev iz prejġnjega odstavka se ġteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroļila za predmetno naroļilo. O datumu sklenitve nove pogodbe 

bo naroļnik obvestil izvajalca. 

 

Ļe naroļnik v roku 30 dni od seznanitve s krġitvijo ne zaļne novega postopka javnega naroļila, se ġteje, da 

je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krġitvijo. 

 

 

TRAJANJE POGODBE 

32. ļlen 

Ta pogodba stopi v veljavo  in se zaļne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

 

Ta pogodba je sklenjena za doloļen ļas, in sicer od dneva zaļetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del 

oziroma do uspeġnega konļnega prevzema del s strani naroļnika. 

 

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljġalo, se ustrezno podaljġa tudi veljavnost te pogodbe. 

 

Pogodbene obveznosti so zakljuļene takrat, ko je opravljen uspeġen prevzem del (brez pripomb in zadrģkov) 

in odpravljene vse morebitne napake pri investiciji, ki je predmet po tej pogodbi in s tem uspeġnega 

prevzema del s strani naroļnika. 
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POGODBENA KAZEN 

33. ļlen 

V kolikor bi zaradi nekvalitetno opravljenega dela naroļniku nastala ġkoda, ima naroļnik pravico, poleg 

uveljavljanja banļne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pravico do uveljavljanja ġkodnega 

zahtevka in naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca. 

 

 

KONĻNE DOLOĻBE 

34. ļlen  

Kakrġne koli spremembe te pogodbe so moģne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh 

pogodbenih strank.  

 

35. ļlen  

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoļe iz te pogodbe, reġevati predvsem sporazumno. 

 

36. ļlen  

Sestavni del pogodbe so: 

- predraļun ponudnika,  

- terminski plan del in obraļunov, sporazumno usklajen,  

- zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Sestavni deli konļnega primopredajnega zapisnika bodo ġe: 

- gradbeni dnevnik in knjiga obraļunskih izmer, 

- banļna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

37. ļlen  

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in priļne veljati, ko jo podpiġeta predstavnika obeh pogodbenih 

strank in s predloģitvijo navedenega finanļnega zavarovanja iz 14. ļlena te pogodbe. 

 

Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe.  

 

Ġtevilka:  430-0004/2021  Ġtevilka:   

Datum:    Datum:   

 

 

NAROĻNIK  IZVAJALEC  

OBĻINA ĢIROVNICA   

Leopold Pogaļar   

Ģupan  Direktor 

 

izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloļili Gradbene pogodbe, ġt. 430-0004/2021 ï SKLOP 

2 ï IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE, da smo jih razumeli in soglaġamo z doloļili le-te.  
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 (ģig) (ime in priimek osebe, pooblaġļene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

Navodilo: Ponudnik mora na koncu vzorec pogodbe izpolniti, datirati, ģigosati in podpisati, s ļimer jamļi, da se je 

seznanil z doloļili gradbene pogodbe.  
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POGLAVJE 2 

 

 

2. 2. OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO  
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OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO  

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuļ 

 

Za:  OBĻINA ĢIROVNICA, Breznica 3 , 4274 Ģirovnica     

 

Datum:       (vpiġe se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA:        (vpiġe se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/banļna garancija) 

 

ĠTEVILKA:       (vpiġe se ġtevilka zavarovanja) 

 

GARANT:        (vpiġe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROĻNIK:       (vpiġe se ime in naslov naroļnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naroļanja izbranega 

ponudnika) 

 

UPRAVIĻENEC: OBĻINA ĢIROVNICA, Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naroļnika zavarovanja iz pogodbe ġt.       z dne       (vpiġe se ġtevilko in 

datum pogodbe o izvedbi javnega naroļila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za   

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZ OMA ĢELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

(vpiġe se predmet javnega naroļila) 

  

ZNESEK IN VALUTA:       10 % pogodbene vrednosti z DDV za posamezni sklop (vpiġe se najviġji znesek 

s ġtevilko in besedo ter valuta) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOĢITI ZAHTEVI ZA PLAĻILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU :       (nobena/navede se listina) 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:  slovenski 

 

OBLIKA PREDLOĢITVE: v papirni obliki  

 

KRAJ PREDLOĢITVE:       (garant vpiġe naslov podruģnice, kjer se opravi predloģitev papirnih listin, ali 

elektronski naslov za predloģitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  

Ne glede na navedeno, se predloģitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruģnici garanta na obmoļju 

Republike Slovenije.  
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DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL 60 dni dlje kot je rok za dokonļanje del (vpiġe se datum zapadlosti 

zavarovanja) 

 

STRANKA, KI JE DOLĢNA PLAĻATI STROĠKE:       (vpiġe se ime naroļnika zavarovanja, tj. v postopku 

javnega naroļanja izbranega ponudnika) 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upraviļencu izplaļali katerikoli znesek 

do viġine zneska zavarovanja, ko upraviļenec predloģi ustrezno zahtevo za plaļilo v zgoraj navedeni obliki 

predloģitve, podpisano s strani pooblaġļenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, ļe so zgoraj 

naġtete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upraviļenca, ki je bodisi vkljuļena v samo besedilo zahteve 

za plaļilo bodisi na loļeni podpisani listini, ki je priloģena zahtevi za plaļilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri 

je navedeno, v kakġnem smislu naroļnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Katerokoli zahtevo za plaļilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred 

njim v zgoraj navedenem kraju predloģitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reġuje stvarno pristojno sodiġļe v Ljubljani po slovenskem 

pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 

pod ġt. 758. 

 

             garant    

     (ģig in podpis) 

 

 

 

   

 

 (ģig) (ime in priimek osebe, pooblaġļene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 
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2. 3. OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 

 

 

 



 
Obļina Ģirovnica 

Breznica 3, 4274 Ģirovnica 

UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE 

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroļila ï gradnje : POGLAVJE 2 

Stran 98  od 135  
 

OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

 

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuļ 

 

Za: OBĻINA ĢIROVNICA, Breznica 3 , 4274 Ģirovnica  

 

Datum:       (vpiġe se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA:        (vpiġe se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/banļna garancija) 

 

ĠTEVILKA:       (vpiġe se ġtevilka zavarovanja) 

 

GARANT:        (vpiġe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROĻNIK: OBĻINA ĢIROVNICA, Breznica 3 , 4274 Ģirovnica  

 

UPRAVIĻENEC:        (vpiġe se naroļnika javnega naroļila) 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naroļnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz 

pogodbe ġt.       z dne       (vpiġe se ġtevilko in datum pogodbe o izvedbi javnega naroļila, sklenjene na 

podlagi postopka z oznako XXXXXX) za UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE (vpiġe se predmet javnega naroļila) 

 

ZNESEK  IN VALUTA:      5 %  konļne vrednosti za posamezni sklop(vpiġe se najviġji znesek s ġtevilko in 

besedo ter valuta)  

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOĢITI ZAHTEVI ZA PLAĻILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina ï npr. primopredajni/prevzemni 

zapisnik, zakljuļni obraļun) 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:  slovenski 

 

OBLIKA PREDLOĢITVE: v papirni obliki  

 

KRAJ PREDLOĢITVE:       (garant vpiġe naslov podruģnice, kjer se opravi predloģitev papirnih listin, ali 

elektronski naslov za predloģitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na 

navedeno, se predloģitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruģnici garanta na obmoļju Republike 

Slovenije. 
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DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL  5 let in 30 dni od uspeġnega prevzema del (vpiġe se datum 

zapadlosti zavarovanja) 

 

STRANKA, KI JE DOLĢNA PLAĻATI STROĠKE:       (vpiġe se ime naroļnika zavarovanja, tj. v postopku 

javnega naroļanja izbranega ponudnika) 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upraviļencu izplaļali katerikoli znesek 

do viġine zneska zavarovanja, ko upraviļenec predloģi ustrezno zahtevo za plaļilo v zgoraj navedeni obliki 

predloģitve, podpisano s strani pooblaġļenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, ļe so zgoraj 

naġtete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upraviļenca, ki je bodisi vkljuļena v samo besedilo zahteve 

za plaļilo bodisi na loļeni podpisani listini, ki je priloģena zahtevi za plaļilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri 

je navedeno, v kakġnem smislu naroļnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem 

roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Katerokoli zahtevo za plaļilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred 

njim v zgoraj navedenem kraju predloģitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reġuje stvarno pristojno sodiġļe v Ljubljani po slovenskem 

pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 

pod ġt. 758. 

 

 

 

              garant    

     (ģig in podpis) 

 

 

 

   

 

 (ģig) (ime in priimek osebe, pooblaġļene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 
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3.1. PREDPISI IN STANDARDI  

 

3.1.1 SPLOĠNO  

 

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoġtevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.  

 

3.1.2 RELEVANTNA ZAKONODAJA IN STANDARDI  

 

Pri izvajanju Pogodbe je potrebno upoġtevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe in navodila, predpise 

in odloke, veljavne v Republiki Sloveniji.  

  

Veljavna slovenska zakonodaja s podroļja javnega naroļanja:  

http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi. htm  

 

Sploġna veljavna slovenska zakonodaja in zakonodaja s podroļja gradnje objektov:  

http://www.dz -rs.si/index.php?id=101  

http://www.izs.si/index.php?id=411   

  

Na uradnih spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor  se nahaja veljavna slovenska zakonodaja:  

 

- s podroļja varovanja okolja: 

http://  http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/  

 

- s podroļja urejanja prostora:  

http://  http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/ /  

 

- v Sloveniji veljavni standardi:  

http://www.sist.si  

 

3.1.3 USTREZNOST STANDARDOV IN KODEKSOV  

 

Kadarkoli pogodba zahteva za doloļen material, izvedbo dela ali testiranje specifiļen standard je potrebno 

v osemindvajsetih (28) dneh pred konļno predloģitvijo ponudbe kot posledico zahteve, predloģiti revizijo 

relevantnih standardov in kodeksov, razen ļe je le to v pogodbi drugaļe doloļeno.  

  

Kadar so doloļeni standardi iz druge drģave ali regije, kakor iz Republike Slovenije (SIST), jih mora ustrezna 

institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi primerni oziroma viġji. Dopustni bodo le standardi in 

kodeksi, katere bo inģenir pregledal in zanje podal pisno odobritev. Kadar inģenir meni, da standardi in 

kodeksi ne ustrezajo zahtevanem nivoju standarda, mora izvajalec uporabiti standarde, ki so opisani v 

pogodbi. 
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3.2 SPLOĠNE ZAHTEVE  

  

3.2.1. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE  

 

1.  Sploġno  

Vsa dela pri izvedbi projekta se izvajajo ob upoġtevanju vse veljavne slovenske zakonodaje. Ob odsotnosti 

slovenske zakonodaje se upoġteva primerna evropska zakonodaja.  

 

2.  Odstopanja od projekta  

Vso opremo oz. njene dele je potrebno vgraditi po projektu. O dstopanje od naļina izvedbe posameznih 

elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja s projektantom in nadzorom/inģenirjem ter njune 

privolitve. Vse projekte, ki jih mora ponudnik izdelati, mora potrditi naroļnik. 

 

3.  Urejenost deloviġļa  

Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne oļistiti vso raztreseno umazanijo, gramoz 

ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Ļiġļenje vkljuļuje pranje z vodo, ļiġļenje s krtaļami, 

in ļe je potrebno, tudi roļno ļiġļenje, da bi dosegli potrebno ļistoļo, primerljivo s sosednjimi  ulicami, kjer 

se promet na in iz gradbiġļa ne odvija.  

  

Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, jarkov, 

kanalov, kaģipotov in mora spet vzpostaviti prejġnje stanje.  

  

Izvajalec ne more dobiti potrdila o prevzemu dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in 

odpadnega materiala z deloviġļa, in dokler na deloviġļu ne vzpostavi prvotnega stanja, na naļin, sprejemljiv 

za inģenirja.  

 

4.  Dogovori za nuj ne primere  

Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega ļasa, da bi 

opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi priļetemu delu. Nadzornik mora imeti ob vsakem 

ļasu na voljo seznam z naslovi in telefonskimi ġtevilkami izvajalļevega osebja, ki je trenutno odgovorno za 

organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo za 

nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.  

 

5.  Napeljave za uporabo na deloviġļu  

Izvajalec si mora na lastne stroġke priskrbeti elektriļno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod 

pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na deloviġļu in mora priskrbeti, vzdrģevati in po 

zakljuļku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za 

izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno koliļino sveģe pitne vode na deloviġļu. Vse elektriļne 

inġtalacije v zaļasni elektriļni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.  

 

6.  Zaġļita pred poģari in njihovo prepreļevanje  

Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zaġļite in prepreļevanja poģarov. Priskrbeti in vzdrģevati mora 

ustrezno protipoģarno opremo. Drģati se mora veljavnih predpisov za prepreļevanje poģarov.  
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7.  Dostop uradnih oseb  

Pooblaġļene drģavne in obļinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem ļasu omogoļen vpogled v izvedbo 

del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim osebam 

omogoļiti dostop in nadzor nad izvedbo del.  

 

8.  Poġkodbe dostopnih cest  

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poġkodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, peġpoteh in kolovozih, ki 

jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz deloviġļa, minimalne in je odgovoren za stroġke 

popravil, potrebnih za vzpostavitev prvotnega stanja na teh cestah, kolovozih ali peġpoteh na naļin, ki je 

sprejemljiv za inģenirja in lastnika, oziroma nadzorni organ.  

 

9.  Sanitarije  

Izvajalec mora priskrbeti na deloviġļu dovolj kemiļnih straniġļ. Straniġļa morajo biti ustrezne vrste in 

izvajalec jih mora ves ļas vzdrģevati v higienskem stanju. Kemiļna straniġļa, morajo biti ustrezno zgrajena, 

tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju ġkodljivega onesnaģenja. Po zakljuļku del mora 

izvajalec straniġļa odstraniti in na podroļju, kjer so bila postavljena, ponovno vzpostaviti prvotno stanje.  

  

10.  Pravica do uporabe zemljiġļa  

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj deloviġļa ali na druga podroļja, za katera se 

dogovori in mora tudi svojim delavcem naroļiti, da se drģijo tega. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje 

vseh svojih orodij in odpadkov s podroļij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen 

prehod. Izvajalec mora sam doloļiti kolikġen prostor potrebuje v vsakem posameznem primeru.  

  

Izvajalec je odgovoren za vsako poġkodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je doloļil naroļnik za 

izvajalļevo uporabo. Preden bo inģenir  podpisal konļni obraļun, mora izvajalec naroļniku predloģiti pisna 

potrdila od lastnikov zemljiġļ, s katerimi se je sam dogovoril za pravico uporabe in prehoda preko zemljiġļa 

in lastnikov zemljiġļ, na katera je izvajalec iz kakrġnega koli razloga razġiril svojo  dejavnost, da je na 

zemljiġļih spet vzpostavljeno prvotno stanje. Predvideno je, da se dovoljenja za pravico uporabe in prehoda 

preko zemljiġļ in ostala dovoljenja pridobijo pred zaļetkom gradbenih del. Ļe se pridobivanje potrebnih 

dovoljenj zavleļe, mora izvajalec svoje delo naļrtovati tako, da bo svoje dejavnosti omejil na podroļja, za 

katera ima dovoljenja ali jih ne potrebuje, vse dokler potrebnih dovoljenj ne pridobi.  

 

Preden bo nadzornik podpisal konļni obraļun, mora izvajalec naroļniku predloģiti tudi pisna potrdila vseh 

lastnikov zemljiġļ za obseg, ki ga je doloļil naroļnik za izvajalļevo uporabo, da je na zemljiġļih spet 

vzpostavljeno prvotno stanje. 

 

11.  Odlagaliġļa za odpadke  

Za izvajalca niso predvidena odlagaliġļa za odpadke, zato se mora, v dogovoru z inģenirjem, sam, na svoj 

stroġek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odveļnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni 

dovoljeno. Izvajalec mora  izdelati naļrt ravnanja z odpadki, ki nastanejo na gradbiġļu. 

 

12.  Zaļasna dela  

Izvajalec mora na svoj stroġek poskrbeti, da bodo zaļasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska 

opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za ploġļe, gradnja zaļasnih nepropustnih bazenov za 
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vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in uļinkovito izvedbo in izgradnjo 

del in tudi vsa druga priloģnostna dela, izvedena na primeren naļin.  

 

13.  Nadzor  

Vsa dela mora nadzorovati oseba, sprejemljiva za nadzornika. Izvajalec se mora z nadzornikom dogovoriti 

o ġtevilu delovnih skupin, za katere bo zadolģen posamezen nadzornik, kar pa je odvisno tudi od drugih 

okoliġļin.  

 

14.  Stroġek 

Izvajalec mora vse obveze navedene v tej toļki (sploġno) izvesti na svoj stroġek, ki je vkljuļen v ponudbeno 

ceno. 

 

 

3.3 OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROĻILA  

 

PROJEKT: UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIĠĻA 

RODINE  -  

 

Predmet javnega naroļila je UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE IN 

IZGRADNJA PARKIRIĠĻA RODINE. Javno naroļilo je razdeljeno na dva sklopa , in sicer: 

ü SKLOP 1 : UREDITEV CEST PO NOVIMA PODVOZOMA ĢELEZNICE;  

V sklopu posodobitve proge Ljubljana-Jesenice, bosta nezavarovana nivojska prehoda v 

Vrbi in na Selu pri Ģirovnici ukinjena in urejena dva nova podvoza. Ker sta cesti precej v 

uporabi, zlasti za kmetijsko mehanizacijo, je v ta namen potrebno ustrezno urediti obe cesti 

(v makadamu) in jih v tem delu prilagoditi (smer, naklon, ipd.).  

Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 

1. odstavkom 5. ļlena Gradbenega zakona (UL RS, ġt. 61/207 s sp.), 3. odstavkom 18. 

ļlena Zakona o cestah- Zces-1 (Uradni list RS, ġt. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo 

investicijskih vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list 

RS, ġt. 7/12). 

 

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projektne dokumentacije:  

- PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste JP 650082 (R3ïSelo 16cïR2) v obmoļju podvoza pod ģelezniġko 

progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, Kidriļeva 4b, 4000 

Kranj, ġt.  P-385B/19, april 2020, vodja projekta Janez Ģura; 

- PZI - Rekonstrukcija obļinske ceste v JP 650191 (Vrba ï nadvoz AC ïJP 650255) v obmoļju novega 

podvoza pod ģelezniġko progo, izdelal CE DESIGN plus, d.o.o., Projektiranje in tehniļno svetovanje, 

Kidriļeva 4b, 4000 Kranj, ġt.  P-385A/19, april 2020, vodja projekta Janez Ģura. 
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1. Selo pri Ģirovnici 

 

Predmet obdelave tega projekta je ureditev lokalne ceste JP 650082 (R3-Selo 16c-R2) v obmoļju novega 

podvoza pod ģelezniġko progo. Gre za lokalno makadamsko pot. Peġci in kolesarji se gibljejo ob robu voziġļa. 

Na obravnavanem odseku ni avtobusnega prometa in zato ni obstojeļih avtobusnih postajaliġļ.  

 

Cestna razsvetljava  

Cestna razsvetljava ob lokalni cesti in v obmoļju prehoda ļez ģelezniġko progo ni urejena in tudi ni 

predvidena.  

 

Komunalni vodi  

Ob ģelezniġki progi, na levi, zahodni strani, potekajo vodi svetlobno varnostnih in elektronskih komunikacij 

(SVTK) v upravljanju Slovenskih ģeleznic, ob vzhodni strani pa je urejeno napajanje za elektrovleko. 

Iz smeri regionalne ceste R2 poteka ob lokalni cesti TK vod (Telekom d.d.) , ki preļka ģelezniġko progo 

pribliģno 35m severno od ģelezniġkega prehoda in vodi do antenskega stolpa na vzhodni strani ģelezniġke 

proge. 

Na vzhodni strani ģelezniġke proge se pribliģno 8m od roba lokalne ceste nahaja antenski stolp za potrebe 

komunikacij Slovenskih ģeleznic (RDZ). Ob stolpu se nahaja tudi pomoģni objekt (RDZ). 

Severno od komunikacijskih objektov SĢ se na vzhodni strani ģelezniġke proge nahaja tudi antenski stolp 

GSMR in njemu pripadajoļi pomoģni objekt. 

V obmoļju prikljuļka lokalne ceste na regionalno cesto R2 le-to preļka prenosni daljnovod (50 bar) v 

upravljanju podjetja Plinovodi  d.o.o. 

Pribliģno od 95m do 160m pred ģelezniġkim prehodom iz smeri Sela preļkajo lokalno cesto trije 110 kV in 

en 20 kV daljnovodi.  

 

Obmoļje kulturne krajine 

Predvideni poseg se nahaja v vplivnem obmoļju registriranje nepremiļne dediġļine Studenļice ï kulturna 

krajina (EĠD 23108). Za poseg je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS. 

 

Geotehniļne razmere na lokaciji podvoza 

 

Sestava temeljnih tal:  

Pod travnato ruġo in umetnim nasutjem (Mg) debeline 0,60m se nahajajo gramozna temeljna tla, 

spremenljivega zrnavostnega sestava. V zgornjem delu, do globine cca. 2,5m se pojavljajo veļje posamezne 

samice (Co), delno zdrobljene pri vrtanju. Na globini 3,20 do 3,5m je sloj peġļenega melja (Si/ML) trdne 

konsistence. Gramoz je dobro zrnat peġļen, droben do srednji (cGr, f/mGr), v zgornjem delu srednje 

gostega, v spodnjem pa gostega sestava. 

 

Podtalnica se nahaja 8,0m pod terenom. 

 

Kategorija izkopov:  

Zemljine na lokaciji pod povrġinskim slojem travne ruġe so 3. izkopne kategorije (izkop z buldoģerjem in 

bagrom). 
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Razporeditev slojev in mehanske lastnosti tal  

Teren (brez ustroja proge) je razdeljen na dva karakteristiļna sloja; zgornji sloj srednje gostega sestava 

(globina 0-6m; gostota 20,0 kN/m3; kohezija 0 kN/m3; striģni kot 34 stopinj; modul stisljivosti 30.000 

kN/m2; vodoprepustnost 5x10-4 m/s) in spodnji sloj gostega gramoza (globina >6m; gostota 21,0 kN/m3; 

kohezija 0 kN/m3; striģni kot 37 stopinj; modul stisljivosti 50.000 kN/m2; vodoprepustnost 5x10-4 m/s).  

 

V ļasu gradnje mora biti na terenu obvezno prisoten geomehanik, ki bo odkopano zemljino pregledal in po 

potrebi doloļil dodatne ukrepe (potrebo po drenaģi, nosilnost zemljine ipd.). 

 

V obmoļju rekonstrukcije ceste ni vodotokov. 

Podzemna voda se nahaja na veļji globini (8,0m) in nima vpliva na voziġļno konstrukcijo ceste. 

 

Predvideni so naslednji posegi: 

- Lokalna cesta JP 650082 iz smeri Sela poteka v trasi obstojeļe ceste in se s padcem nivelete 13% 

naveģe na voziġļe v podvozu. Dolģina vkopanega dela iz smeri Sela je 90m.. 

- V obmoļju podvoza cesta poteka v padcu 1,0%, na zahodni strani podvoza cesta prav tako v trasi 

obstojeļe ceste najprej poteka v vzponu 7,0% po breģini ledeniġke morene, po pribliģno 45m od 

podvoza pa se s padcem nivelete (10%) naveģe na obstojeļe voziġļe lokalne ceste. 

- Obdelava lokalne ceste se zakljuļi pribliģno 23m od roba regionalne ceste R2-452/0207 (Ģirovnica-

Lesce). 

- Lokalna cesta ima v obmoļju vkopov ġirino voziġļa 4,0m, v obmoļju podvoza pa ġirino 5,0m, na 

obeh straneh pa sta asfaltni muldi ġirine 0,5m in bankina ġirine 0,25m.. 

- Voziġļe lokalne ceste je v obmoļju podvoza zaradi strmega nagiba asfaltirano. 

- V obmoļju vkopov sta ob obeh robovih ceste urejeni asfaltni muldi. Voda iz muld ponikne v 

ponikalnicah. 

- Na vzhodni strani novega podvoza pod ģelezniġko progo se na vrhu vkopa z obeh strani naveģeta 

poljski poti oziroma traktorski poti (kolovoz), ki ju je potrebno ustrezno deviirati. Poti sta 

makadamska razen v obmoļju prikljuļka na JP 650191, kjer je asfaltirana. 

- Na zahodni strani novega podvoza pod ģelezniġko progo se na oddaljenosti 45m in 48m od podvoza 

uredita nova dostopa do kmetijskih povrġin med progo, lokalno cesto in vrhom ledeniġke morene. 

- Zaradi gradnje novega podvoza in s tem povezane poglbitve lokalne ceste je potrebno prestaviti 

obstojeļi TK optiļni vod na zahodni strani ģelezniġke proge. 

 

Lokalna cesta JP 650082 (R3-Selo 16c-R2) sluģi predvsem za promet kmetijske mehanizacije do 

obdelovalnih povrġin vzhodno in zahodno od ģelezniġke proge Ljubljana-Jesenice. Uporablja se tudi za 

lokalni promet med Selom pri Ģirovnici in Bregom pri Ģirovnici. Cesta spada med malo prometne ceste. 

Tovornega prometa skoraj ni. 

 

TRASIRNI ELEMENTI  

 

Cesta vseskozi poteka izven naselja. Hitrost sicer ni omejena, vendar obstojeļe makadamsko voziġļe ne 

dopuġļa veļjih hitrosti. V obmoļju podvoza, kjer bo voziġļe zaradi strmega klanca asfaltirano, se bo hitrost 

dodatno s prometno signalizacijo omejila na 40 km/h.  
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Minimalni trasirni elementi so naslednji:  

- vrsta ceste  dostopna cesta 

- povpreļni letni dnevni promet  PLDP < 500 vozil/dan 

- projektna hitrost   Vproj  =  40 km/h  

- vrsta terena  ravninski  

 

Projektirani trasirni elementi veļinoma odgovarjajo predpisom. Od predpisane odstopajo samo radiji 

vertikalne zaokroģitve, ki zaradi prostorskih omejitev ne morejo biti veļji. Prehodnice za hitrost 40 km/h 

niso potrebne.  

 

Dimenzioniranje  

Predpostavljeno je, da je nosilnost podlage pod tamponom CBR 15%.  

V primeru, da je nosilnost terena slabġa, jo je potrebno izboljġati z ustreznim nasutjem kamnitega nasipnega 

materiala (grede). Na primer, za izboljġanje iz CBR = 7% na CBR = 15% je potrebno izvesti 25cm kamnitega 

nasipnega materiala. 

 

Glede na prometno obremenitev je potrebna debelina krovne asfaltne plasti 8cm  in potrebna debelina 

spodnje nevezane nosilne plasti je 20cm  drobljenca. Potrebni debelinski indeks znaġa Di potr = 5,86 . 

 

Zmrzovanje  

Za Ģirovnico je priļakovana globina zmrzovanja hm = 100cm. Hidroloġki pogoji neugodni (cesta je v vkopu), 

material je predvidoma odporen na zmrzovanje. 

Glede na to je potrebna debelina voziġļne konstrukcije:  0,7 x hm = 70 cm  

 

Izbira voziġļne konstrukcije 

 

Lokalna cesta LC 650082 ter prikljuļki: 

   4 cm  bitumenski beton AC 11 surf, B70/100, A4 

   6 cm  bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B70/100, A4 

 25 cm  tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32) 

 35 cm *  kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)  

 70 cm skupaj 

 

Lokalna cesta JP 650082 ï makadamsko voziġļe (navezava na obstojeļe): 

   5 cm  zaġļitna plast ï drobljenec 0/22mm 

 30 cm  tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)  

 35 cm *  kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)  

 70 cm  skupaj 

 

Poljske poti, traktorske poti ï makadamsko voziġļe: 

   5 cm  zaġļitna plast ï drobljenec 0/22mm 

 20 cm  tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)  

 35 cm *  kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)  
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 60 cm   skupaj 

 

Ploļnik v podvozu:  

  4 cm   bitumenski beton AC 8 surf, B70/100, A5 

20 cm   tamponski drobljenec 0/32mm (TD32)  

31 cm*  kamnit nasipni material 0/64mm (KNM64)  

55 cm skupaj 

 

* pomeni, da je kamniti nasipni material potreben le v primeru, da so v trasi po odstranitv i obstojeļega 

zgornjega ustroja ceste prisotne zemljine, ki niso odporne na zmrzovanje in imajo CBR manjġi od 15 %.  Ļe 

teh zemljin ni, se tampon lahko polaga direktno na temeljna tla iz proda ali kompaktne kamnine. V 

predraļunu je upoġtevana ocena, da bo potrebno zamenjati neodporne zemljine v celotni trasi 

rekonstrukcije cest. 

 

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo doloļal kvaliteto temeljnih tal, in 

uļinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene koliļine. 

 

Utrditev planuma  

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti na voziġļu: 

- na planumu nevezane nosilne plasti (tampona) za lahko prometno obremenitev Ev2 > 100 Mpa in  

Ev2 : Ev1 Ò 2,2 

- na planumu kamnite grede (posteljice) Ev2 > 80 Mpa  in  Ev2 : Ev1 Ò 3 

- na planumu odkopov pod nasipnim materialom vsaj  Ev2 > 30 Mpa  in  Ev2 : Ev1 Ò 2,2 

 

 

ZEMELJSKA DELA IN SPODNJI USTROJ  

 

V vsej dolģini rekonstruiranega dela ceste bodo potrebna obġirna zemeljska dela za izvedbo vkopa.  

Po odstranitvi obstojeļega makadamskega voziġļa bo potrebno, kjer zaradi ġiritve voziġļa in deviacije 

posegamo izven obstojeļega voziġļa, odstraniti plodno zemljino in jo ustrezno deponirati do ponovne 

uporabe. 

Izvede se ġiroki izkop do potrebne globine. Predvidoma je 75% vsega izkopa III. kategorije, 20% izkopa je 

IV. kategorije in 5% vsega izkopa je V. kategorije.  

Za potrebe drenaģe, meteornih kanalov, cestnih poģiralnikov in ponikalnic se izvede izkop, ki je po 

kategorijah razdeljen na enake deleģe kot ġiroki izkop. Izkop breģin se izvede v nagibu 2:3. 

Po ureditvi planuma izkopa se pod voziġļem izvede posteljica iz kamnitega nasipnega materiala ustrezne 

debeline. 

Na koncu se vse breģine humusirajo v debelini 15cm in zatravijo z avtohtono vegetacijo. 

Kjer je zaradi ponikalnic potrebno izvesti breģino v strmejġem nagibu od 2:3 se breģina zavaruje z 

lomljencem v betonu. 

 

Med izvajanjem zemeljskih del mora biti obvezno prisoten geomehanik, ki bo odloļil ali je zemljina do globine 

zmrzovanja zmrzlinsko neodporna in jo bo potrebno odstraniti in zamenjati z novo kamnito g redo. V 
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predraļunu je upoġtevano, da se odstrani vsa zemljina do globine zmrzovanja in se jo zamenja z novim 

kamnitim nasipnim materialom. 

 

Pri zemeljskih delih pride do viġkov materiala, ki ga bo potrebno odpeljati v deponijo. Odstranjeni asfalt se 

lahko odpelje v asfaltno bazo kjer se lahko reciklira. Prav tako se na deponijo komunalnih odpadkov odpelje 

vse ruġevine nastale pri gradnji ceste. 

 

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo doloļal kvaliteto temeljnih tal in uļinkovit 

gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene koliļine. 

 

Odvodnjavanje spodnjega ustroja  

 

Geomehanske preiskave terena so pokazale, da so temeljna tla dobro prepustna (k=5x10-4 m/s).  

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika , ki bo ġe dodatno preveril kvaliteto in 

prepustnost temeljnih tal in odloļil o potrebnosti izvedbe drenaģe. Drenaģa se po potrebi izvede z drenaģnimi 

cevmi DN 150mm . V projektu je upoġtevano, da drenaģe voziġļa niso potrebne. 

V okviru naļrta novega podvoza je predvidena drenaģa na temeljni ploġļi, ki se naveģe na meteorno 

kanalizacijo ceste in vodi v ponikalnico. 

 

Odvodnjavanje voziġļa 

 

Lokalna cesta LC 650082 v obmoļju podvoza vseskozi poteka v vkopu. Za zajem vode z voziġļa in z breģin 

je predvidena obojestranska asfaltna mulda ġirine 50cm in globine 6cm. Voda iz asfaltne mulde se vodi v 

cestne poģiralnike locirane v muldi. 

Cestni poģiralniki so navezani na revizijske jaġke ali neposredno v ponikalnico. 

Deviaciji poljskih poti oziroma traktorskih poti na vzhodni strani ģeleznice potekata na nizkem nasipu. 

Makadamsko voziġļe ima streġni preļni nagib, tako, da voda z voziġļa odteka na niģji teren. Deviacija poljske 

poti oziroma traktorske poti na zahodni strani ģeleznice poteka veļinoma v vkopu. Za zajem meteorne vode 

se ob spodnjem robu vkopa uredi plitev jarek iz katerega voda odteļe v asfaltno muldo ob JP 650082. 

 

Meteorni kanal MK1  

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z voziġļa in breģin na vzhodni strani novega podvoza in ima 

iztok v novo ponikalnico, ki je od temeljev novega podvoza oddaljena 6,0m. Ponikalnica je iz perforiranih 

betonskih cevi in globine ponikalnega dela 2,0m. Skupna dolģina kanala je 55,0m. Kanal je veļinoma lociran 

v sredini desne polovice ceste. 

 

Meteorni kanal MK2  

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z voziġļa in breģin na zahodni strani novega podvoza in ima 

iztok v novo ponikalnico. Skupna dolģina kanala je 24,8m.  Kanal je veļinoma lociran v sredini desne polovice 

ceste. 

 

Za ponikanje meteorne vode z voziġļa in breģin od prikljuļka poljskih poti v km 0+631 do konca obdelave 

in za ponikanje vode s prikljuļkov poljskih poti se v km 0+644 predvidi ġe ena ponikalnica. Ponikalnico je iz 

perforiranih betonskih cevi premera 100cm  in globine ponikalnega dela 1,0m.  
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Upor abljeni materiali  

 

Drenaģne cevi 

Za drenaģe se uporabi plastiļne perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm. Priporoļa se vgradnja 

drenaģnih cevi, ki ustrezajo cevem tipa Raudril. 

 

Cestni poģiralniki in jaġki 

Cestni poģiralniki so iz betonskih cevi s premerom 50cm. Poģiralniki so locirani v asfaltni muldi imajo LTĢ 

segmentno reġetko 400x400mm nosilnosti 400kN. Globina peskolova je 90cm. 

Novi jaġki meteornih kanalov so iz plastiļnih materialov (PE)  in so notranjega premera 80cm, z reducirnim 

kosom na vrhu. Novi pokrovi jaġkov so iz duktilne litine in premera ū600mm, nosilnost pa je zahtevana po 

evropski normi EN124. Pokrovi jaġkov v voziġļu morajo imeti nosilnost 400kN (razred D po EN124). Pokrovi 

v voziġļu morajo imeti teļaj in zaklep ter protihrupni vloģek. Odpiranje pokrova naj bo moģno samo v 

nasprotni smeri odvijanja prometa nad pokrovom  

 

Ponikalnici 

Perforirani del ponikalnice Pon1 v km 0+597 se izvede iz perforiranih betonskih cevi premera 

150cm, zgornji del nad dotokom iz meteornih kanalov pa iz n avadnih betonskih cevi. Pokrov 

je LTĢ premera 600mm z nosilnostjo najmanj 250 kN (razred C). Ob zunanji strani ponikalnice 

se izvede zasip z gramoznim materialom po detajlu.  

Perforirani del ponikalnice Pon2 v km 0+644 se izvede iz perforiranih betonskih ce vi premera 

100cm, zgornji del nad dotokom iz meteornih kanalov pa iz navadnih betonskih cevi. Pokrov 

je LTĢ premera 600mm z nosilnostjo najmanj 250 kN (razred C). Ob zunanji strani ponikalnice 

se izvede zasip z gramoznim materialom po detajlu.  

 

Kanalizacijske cevi 

Uporabijo se cevi iz plastiļnih materialov (npr. PE) s temensko togostjo najmanj SN8. Cevi pod voziġļem 

premera do 40cm, katerih teme je manj kot 80cm pod voziġļem, je obvezno obbetonirati. Enako velja tudi 

za cevi premera nad 40cm, katerih teme je manj kot 100cm pod voziġļem. Prikljuļki iz poģiralnikov v jaġke 

meġanega kanala se izvede iz plastiļnih cevi premera 150mm ali 200mm. 

 

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE  

 

Lokalna cesta JP 650082 (R3 -Selo 16c -R2)  

 

Deviacija lokalne ceste JP 650082 poteka v trasi obstojeļega voziġļa. 

Od zaļetka obdelave, pribliģno 100m vzhodno od ģelezniġke proge, cesta najprej poteka v desni krivini 

(R=300m), ki od prikljuļka deviacij poljskih oziroma traktorskih poti v km 0+520 preide v premo, ki se z 

manjġo korekcijo tik pred podvozom (R=100m) nadaljuje v premi do konca novega podvoza. Na zahodni 

strani ģelezniġke proge se cesta s S krivino (R=80m in R=70m) naveģe na obstojeļe voziġļe pribliģno 55m 

od ģelezniġke proge. 
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Niveleta ceste od zaļetka obdelave iz padca 0,8% preko konveksne zaokroģitve (Rkv=400m) preide v strm 

padec 13% do podvoza. V obmoļju podvoza cesta poteka v padcu 1,0%, na drugi strani podvoza pa se 

vzpne z vzponom 7,0% /konkavni zaokroģitvi sta Rkk=200m in 300m). V obmoļju navezave deviacije 

poljske oziroma traktorske poti v km 0+631 cesta preko konveksne zaokroģitve Rkv=140m preide v padec 

10% do navezave na obstojeļe voziġļe pribliģno 24m od roba regionalne ceste. 

Vertikalne zaokroģitve (Rkv=140 in 400m, Rkk=200 in 300m) so dokaj majhne, vendar zaradi omejenosti s 

prostorom niso moģne veļje. 

 

Poljske oziroma traktorske poti  

 

Poljska oziroma traktorska pot èAç 

Obstojeļi prikljuļek poljske oziroma traktorske poti èAç na JP 650082, ki je sedaj tik pred nivojskim 

ģelezniġkim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmoļju novega podvoza prestavi na oddaljenost 

pribliģno 68m od ģelezniġke proge. Pot je potrebno deviirati v skupni dolģini 90m. V obmoļju prikljuļka na 

JP 650082 je cesta asfaltirana v dolģini 5,0m, preostanek ceste je makadamski. 

Od prikljuļka na JP 650082 cesta z ostro krivino (R=8m) zavije desno in 55m poteka v premi vzporedno z 

JP 650082, nakar z ostro levo krivino (R=8m) zavije proti jugu in se naveģe na obstojeļo traktorsko pot. 

Niveletno poljska oziroma traktorska pot pot eka na nizkem nasipu. 

 

Poljska pot èBç 

Obstojeļi prikljuļek poljske poti èBç na JP 650082, ki je sedaj tik pred nivojskim ģelezniġkim prehodom, se 

zaradi poglobitve ceste v obmoļju novega podvoza prestavi na oddaljenost pribliģno 68m od ģelezniġke 

proge. Poljsko pot je potrebno deviirati v skupni dolģini 60m. V obmoļju prikljuļka na JP 650082 je cesta 

asfaltirana v dolģini 5,0m, preostanek ceste je makadamski. 

Od prikljuļka na JP 650082 cesta z ostro krivino (R=8m) zavije levo in 30m poteka v premi vzporedno z JP 

650082, nakar z ostro desno krivino (R=8m) zavije proti severu in se naveģe na obstojeļo makadamsko 

pot. Zaradi dostopa do transformatorja mora biti zagotovljena prevoznost za triosno tovorno vozilo.  

Niveletno poljska pot poteka na nizkem nasipu. 

 

Poljska oziroma traktorska pot èCç 

Obstojeļi prikljuļek poljske oziroma traktorske poti èCç na JP 650082, ki je sedaj tik za nivojskim 

ģelezniġkim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmoļju novega podvoza prestavi na oddaljenost 

pribliģno 43m od ģelezniġke proge. Pot je potrebno deviirati v skupni dolģini 46m. V obmoļju prikljuļka na 

JP 650082 je cesta asfaltirana v dolģini 5,0m, preostanek ceste je makadamski. 

Niveletno poljska pot poteka v vkopu. Od obļinske ceste JP 650082 se po poboļju ledeniġke morene vzpne 

najprej z 4,0% nakar sledi strm vzpon s 16% in minimalnimi zaokroģitvamo, ki zagotavljajo prevoznost s 

traktorjem.  

 

Prikljuļek poljskih oziroma traktorskih poti èAç in èBç v km 0+520,00 ï levo in  desno  

 

Obstojeļi prikljuļek poljskih oziroma traktorskih poti èAç in èBç na JP 650082, ki je sedaj tik pred nivojskim 

ģelezniġkim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmoļju novega podvoza prestavi na oddaljenost 

pribliģno 68m od ģelezniġke proge. Prikljuļka se uredi z zavijalnimi radiji (R=3m), ki omogoļajo zavijanje 

kmetijske mehanizacije. Preglednost na prikljuļkih je zagotovljena.  
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Meteorna voda, ki priteļe s prikljuļkov se zajame z asfaltno muldo ob JP 650082. 

V obmoļju prikljuļkov na JP 650082 je poljska oziroma traktorska pot asfaltirana v dolģini 5,0m, preostanek 

poti je makadamski. 

 

Prikljuļek poljske oziroma traktorske poti èCç v km 0+631,00 ï levo  

 

Obstojeļi prikljuļek poljske oziroma traktorske poti èCç na zahodni strani prehoda ļez ģeleznico, ki je sedaj 

tik za nivojskim ģelezniġkim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmoļju novega podvoza prestavi na 

oddaljenost pribliģno 43m od ģelezniġke proge.  

Prikljuļek se uredi z zavijalnimi radiji (R=3m), ki omogoļajo zavijanje kmetijske mehanizacije. Preglednost 

na prikljuļkih je zagotovljena.  

Meteorna voda, ki priteļe s prikljuļka se zajame z asfaltno muldo ob JP 650082. 

V obmoļju prikljuļka na JP 650082 je poljska oziroma traktorska pot asfaltirana v dolģini 5,0m, preostanek 

poti je makadamski. 

Vzdolģni nagib na oddaljenosti 5,0m od roba lokalne ceste JP 650082 je na prikljuļku 4,0%, nakar se poveļa 

na 16%. 

 

Dovoz na travnik v km 0+638,50 ï desno  

 

Obstojeļi dostop do parcel severno od lokalne ceste na zahodni strani ģelezniġke proge, ki je sedaj tik za 

nivojskim ģelezniġkim prehodom, se zaradi poglobitve ceste v obmoļju novega podvoza prestavi na 

oddaljenost pribliģno 51m od ģelezniġke proge.  

Prikljuļek se uredi z zavijalnimi radiji (R=3m), ki omogoļajo zavijanje kmetijske mehanizacije. Preglednost 

na prikljuļkih je zagotovljena.  

Meteorna voda, ki priteļe s prikljuļka se zajame z asfaltno muldo ob JP 650082. 

V obmoļju prikljuļka na JP 650082 je dovoz asfaltiran v dolģini 5,0m, preostanek pa je makadamski. 

Vzdolģni nagib na oddaljenosti 5,0m od roba lokalne ceste JP 650082 je na dovozu 4,05%. 

 

Promet peġcev poteka ob robu voziġļa, promet kolesarjev poteka po voziġļu. Avtobusni promet po cesti ni 

predviden. 

 

Vozne povrġine  

Vse vozne povrġine lokalne ceste JP 650082 so v obmoļju deviacije asfaltirane zaradi strmih vzdolģnih 

nagibov. Deviacije poljskih oziroma traktorskih poti so makadamske, asfaltirane so samo v obmoļju 

prikljuļkov na JP 650082. 

 

Robniki in obrobe, pogreznjeni robniki  

Robniki v obmoļju podvoza so iz armiranega betona dimenzije 15/30cm in so dvignjeni 18cm nad asfaltnim 

voziġļem. Ploļnik je na delu izven podvoza  obrobljen z betonskimi lamelami dimenzije 5x20cm. Robniki in 

lamele morajo biti odporni na mraz in sol.  

 

Pred priļetkom del je potrebno zakoliļiti potek obstojeļih komunalnih vodov s strani njihovih upravljavcev.  
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TK VODI ï TELEKOM SLOVENIJE  

 

Iz smeri regionalne ceste R2 poteka ob obstojeļi lokalni cesti optiļni kabel KHO-510 (Telekom d.d.), ki je 

poloģen v kabelski kanalizaciji 1x 2 PEHD fi=50mm. Kabelska kanalizacija preļka ģelezniġko progo pribliģno 

35m severno od ģelezniġkega prehoda in vodi do antenskega stolpa na vzhodni strani ģelezniġke proge. 

Zaradi poglobitve in ġiritve lokalne ceste JP 650082 bo potrebno TK vod zahodno od novega podvoza 

prestaviti v dolģini pribliģno 80m. 

 

Pred zaļetkom gradnje je potrebno vse TK vode v lasti in upravljanju podjetja Telekom Slovenija d.d. 

zakoliļiti s strani pooblaġļene osebe upravljavca. Vsa dela v bliģini TK kablov ali TK kabelske kanalizacije je 

potrebno izvajati skrajno pazljivo in roļno. Vsi posegi in vse preureditve TK omreģja se lahko izvajajo samo 

v prisotnosti in ob soglasju pooblaġļenega predstavnika upravljavca omreģja. 

Pred priļetkom gradnje podvoza je potrebno od obstojeļega kabelskega jaġka KJA1 (last Slovenske 

Ģeleznice) do predvidenega kabelskega jaġka PJO80cm (LĢ pokrov nosilnosti 125kN z napisom Telekom 

Slovenije) zgraditi novo 1x2 cevno kabelsko kanalizacijo iz PEHD cevi O50mm. Med profiloma A12 in A13 

se obstojeļe 1x2 PEHD O50mm cevi strojno / roļno izkoplje ter uvede v predviden kabelski jaġek PJO80cm. 

Pod cestiġļem se na 1x2 PEHD O50mm cevi natakne PE cev O125mm ter obbetonira z betonom C 8/10. 

 

Po izgradnji kabelske kanalizacije in kabelskega jaġka ter prestavljenih obstojeļih ceveh se obstojeļ optiļni 

kabel TOSMd 03 1x12 SMAN v kontejnerju bazne postaje BP SĢ TELEKOM (Ģirovnica 82A) prekine. V 

predvidenem kabelskem jaġku PJO80cm se kabel izvleļe ter ponovno uvleļe v novo in 

obstojeļo cev. Kabel se zakljuļi na obstojeļem optiļnem delilniku. V kontejnerju se preostanek kabla navije 

ter pritrdi pod delilnikom. Kabel se preveģe po opravljenih vseh meritvah ter v ļasu najmanjġega 

telekomunikacijskega prometa. Po konļani prevezavi se izdelajo konļne meritve kabla. 

 

PRENOSNI PLINOVOD ï PLINOVODI D.O.O.  

 

V situacijo komunalnih vodov je vrisan varovalni pas (65m) prenosnega plinovoda. 

Predvideni poseg se deloma nahaja v obmoļju varovalnega pasu prenosnega plinovoda  R29 (premer 

200mm, tlak 50bar) v upravljanju druģbe Plinovodi d.o.o.. 

Iz situacije je razvidno, da se nobena aktivnost v ļasu gradnje novega podvoza in deviacije lokalne ceste 

ne bo izvajala bliģje kot 15m od osi prenosnega plinovoda R29. 

Izvajalec del mora pri izvedbi paziti, da se ne pribliģa plinovodu na manj kot 15m. 

Druģbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred priļetkom del predloģi pisno prijavo del v obmoļju 

varovalnega pasu plinovoda. 

 

VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA  

 

V obmoļju obdelave se odstranijo vsi obstojeļi prometni znaki in druge table ob cesti. Vrsta in lokacija 

vertikalne prometne signalizacije je odvisna od najviġje dovoljene hitrosti na cesti in vrste znaka. 

Za hitrosti manjġe ali enake kot 50 km/h so predpisan velikostni razred 2. 

Kljub temu, da je najveļja dovoljena hitrost v obmoļju podvoza 40 km/h se uporabijo prometni znaki 

velikosti zahtevane za hitrosti veļje od 50 km/h in manjġe ali enake 90 km/h kjer  so predpisani znaki 

velikostnega razreda 3 z naslednjimi osnovnimi dimenzijami:  
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¶ Znaki za nevarnost   stranica trikotnika a = 90 cm  

¶ Znaki za izrecne odredbe  premer kroga d = 60 cm  

¶ Znaki za obvestila ï okrogli  premer kroga d = 60 cm  

¶ Znaki za obvestila  - kvadratni stranica kvadrata a = 60 cm  

¶ Znaki za obvestila ï pravokotni pravokotnik a x b = 60x90 cm  

 

Predvidena je popolna zapora lokalnih cest zato bo potrebno oznaļiti ustrezne obvoze. 

 

Izvajalec mora urediti zaporo ceste v skladu s predpisi in navodilih soglasodajalca zapore. 

 

V ļasu gradnje mora biti gradbiġļe urejeno tako, da je omogoļeno izvajanje vseh ukrepov in normativov s 

podroļja varstva pri delu. Izvajalec mora pred priļetkom del zakoliļiti vse obstojeļe komunalne vode. 

Izvajalec mora gradbiġļe ustrezno zavarovati in urediti v skladu s Pravilnikom o gradbiġļih. 

 

 

2. Vrba  

 

Predmet obdelave tega projekta je ureditev lokalne ceste JP 650191 (Vrba-nadvoz AC-JP650255) v obmoļju 

novega podvoza pod ģelezniġko progo. 

 

Obļinska cesta JP 650191 (Vrba-nadvoz AC -JP 650255)  

Obļinska cesta JP 650191 se priļne na regionalni cesti R2-452/0207 (Ģirovnica-Lesce) kot jugozahodni krak 

kriģiġļa pred vasjo Vrba. Kriģiġļe se nahaja v km 2+585 regionalne ceste. 

Lokalna cesta skoraj v premi poteka v smeri proti JZ. V km 0+329 preļka avtocesto A2 Karavanke-Ljubljana 

(odsek 0003/0603 Lipce-Lesce). Nadvoz nad avtocesto je dolg 45m. Ġirina nadvoza je 4,5m od tega je ġirina 

voziġļa 3,5m. 

Pribliģno 70m od konca nadvoza preko avtoceste lokalna cesta preļka ģelezniġko progo ġt. 20 Ljubljana-

Jesenice (km 619+660). Ģelezniġki prehod je nivojski in ni zavarovan. Na obeh straneh prehoda sta 

postavljena prometna znaka 1204 (Andrejev kriģ) in znak 2102 (Ustavi!). 

Cesta poteka na nizkem nasipu. Povozna povrġina lokalne ceste je makadamska in je ġiroka od 3,5m do 

4,0m. Odvodnjavanje voziġļa je na niģji teren ob njej. 

 

Kriģiġļa in prikljuļki 

 

Takoj za ģelezniġkim prehodom, v oddaljenosti 10m, se lokalna cesta JP 650191 zakljuļi. Lokalna cesta JP 

650191 se nadaljuje naravnost v nekategorizirani makadamski poljski poti. Z desne strani se v kriģiġļu 

navezuje nekategorizirana makadamska poljska pot, ki ob ģelezniġki progi poteka proti severu. Z leve strani 

se na JP 650191 naveģe makadamska obļinska cesta JP 650255 (Ģelezniġki prehod-Golf igriġļe-meja 

Radovljica), ki poteka ob ģelezniġki progi proti golf igriġļu in Obļini Radovljica. Potek prednostne smeri v 

kriģiġļu ni doloļen in se odvija po desnem pravilu. 

 

Gre za lokalno makadamsko pot. Peġci in kolesarji se gibljejo ob robu voziġļa. Na obravnavanem odseku ni 

avtobusnega prometa in zato ni obstojeļih avtobusnih postajaliġļ.  

 


